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1 Uvod

InZenyrsky objekt SO 03 zahrnuje vybudovani Cerpaci stanice splaskovych odpadnich vod
CS-1-1, CS-1-2, CS-2-1, CS-3-1, CS-3-2 a CS-3-3 vramci stavby kanalizace a COV
Paclavice v€etné mistnich ¢asti Pornice a Lhota.

Cerpaci stanice jsou navrZeny jako podzemni objekty z prefabrikovanych betonovych skruzi
DN 2300 a 2800, vyjma CS-1-1. Cerpaci stanice CS-1-1 je navrZena jako pravouhla nadrz
s mezi podestou z monolitického betonu o rozmérech 4,8 x 5,8.

2 Priprava uzemi pro stavbu

Pfed provadénim zemnich praci necha zhotovitel v misté stavby vytycit vSechna podzemni
vedeni jejich jednotlivymi spravci, viz CSN 73 3050. Kontakty na jednotlivé spravce jsou
uvedeny ve vyjadrenich v pfiloze E. Dokladova ¢ast.

V pfipadé potieby si pfed zahajenim stavby zhotovitel zajisti pfechodné dopravni znaceni
(v€etné projednani s Policii CR).

3 Geologicky priazkum

V rdmci zpracovani projektové dokumentace byl proveden inzenyrsko — geologicky prazkum.
Cilem prdzkumu bylo zdokumentovani vrstevniho profilu v mistech pridzkumnych sond,
ovérfeni hloubky hladiny podzemni vody v prostoru projektovaného stavenisté a zjisténi
korozivnich vlastnosti podzemni vody v dot&ené lokalité.

V lokalité bylo v ramci IGP vyhloubeno 11 ks vrtanych sond. Sondy byly vyhloubeny do
hloubky 2,0 m (V-8 az V-11), do hloubky 3 m (V-1), do hloubky 4 m (V-2, V-6, V-7), do
hloubky 5 m (V-3, V-5) a do hloubky 9 m (V-4).

Zalozeni éerpaci stanice €S-1-1

V blizkosti &erpaci stanice byla vyhloubena sonda V-3. Cerpaci stanici je mozné zaloZit jako
tzv. ,spousténou studnu“ nebo ve vykopové jamé chranéné pazici sténou, rozeprenou do
ramu.

Cerpaci stanice bude zaloZena v hloubce okolo 6 m az 6,5 m p. t., v prostiedi jili mékké
konzistence. Jedna se o velmi malo Unosné zeminy.

Na prehutnéné dno vykopu pro CS doporuduji nahutnit na separacéni geotextilii
homogenizaéni polstaf z hrubozrnné sypaniny.

Pro vypracovani rozpo¢tu zemnich praci doporuCuji pocitat se lll. tfidou tézitelnosti zemin
podle CSN 73 3050 ,Zemni prace®. Podle CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci“ se jedna o zeminy |. tfidy tézitelnosti.

Vzhledem k situovani CS-1-1 v inundaénim Gzemi doporuéuiji ji chranit proti vyplavani, a to
az do natoku povrchové vody do objektu.

Podzemni voda, ktera byla odebrana zvrtu V-3 nevykazuje agresivitu na betonove
konstrukce ve smyslu CSN EN 206-1 Beton-Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda.
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Zalozeni &erpaci stanice CS-1-2

V blizkosti erpaci stanice byla vyhloubena sonda V-3. Cerpaci stanici je mozné zalozit jako
tzv. ,spousténou studnu®“ nebo ve vykopové jamé chranéné pazici sténou, rozeprenou do
ramu.

Cerpaci stanice bude zaloZena v hloubce okolo 4 m az 4,5 m p. t., v prostiedi jili mékké
konzistence. Jedna se o velmi malo inosné zeminy.

Na prehutnéné dno vykopu pro CS doporuduji nahutnit na separaéni geotextilii
homogenizacni poltar z hrubozrnné sypaniny.

Pro vypracovani rozpo¢tu zemnich praci doporuCuji pocitat se lll. tfidou tézitelnosti zemin
podle CSN 73 3050 ,Zemni prace®. Podle CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci“ se jedna o zeminy |. tfidy t&Zitelnosti.

Vzhledem k situovani CS-1-2 v inundaénim Gzemi doporuéuiji ji chranit proti vyplavani, a to
az do natoku povrchové vody do objektu.

Podzemni voda, ktera byla odebrana zvrtu V-3 nevykazuje agresivitu na betonove
konstrukce ve smyslu CSN EN 206-1 Beton-Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda.

Zalozeni éerpaci stanice €S-2-1

V blizkosti &erpaci stanice byla vyhloubena sonda V-2. Cerpaci stanici je mozné zaloZit jako
tzv. ,spousténou studnu“ nebo ve vykopové jamé chranéné pazici sténou, rozeprenou do
rama.

Cerpaci stanice bude zaloZena v hloubce okolo 6 m az 6,5 m p. t. v prostfedi prachovitych,
jemné piscitych jili polotuhé (horsi, nez tuhé) konzistence. Tyto zeminy vytvareji dostatecné
unosné zemni prostfedi pro zalozeni Cerpaci stanice.

Na piehutnéné dno vykopu pro CS doporuduji nahutnit na separacni geotextilii
homogenizacni poltar z hrubozrnné sypaniny.

Pro vypracovani rozpo¢tu zemnich praci doporuCuji pocitat se lll. tfidou tézitelnosti zemin
podle CSN 73 3050 ,Zemni prace®. Podle CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci“ se jedna o zeminy |. tfidy t&Zitelnosti.

Vzhledem k situovani CS-2-1 v inundaénim Gzemi doporuéuiji ji chranit proti vyplavani, a to
az do natoku povrchové vody do objektu.

Zalozeni éerpaci stanice €S-3-1

V blizkosti &erpaci stanice byla vyhloubena sonda V-5. Cerpaci stanici je mozné zaloZit jako
tzv. ,spousténou studnu“ nebo ve vykopové jamé chranéné pazici sténou, rozeprenou do
rama.

Cerpaci stanice bude zaloZena v hloubce okolo 7 m aZ 7,5 m p. t., v prostfedi neogennich,
chemicky zvétralych, vysoce plastickych jili tuhé konzistence. Tyto zeminy vytvareji

dostate¢né unosné zemni prostfedi pro zaloZeni Cerpaci stanice.
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Zeminy na dné vykopové jamy doporucuji pfehutnit, pod dno Cerpaci stanice doporucuii
nahutnit na separacni geotextilii polStar z hrubozrnné sypaniny. Hrubozrnna sypanina bude
slouzit taktéz jako ,kompenzaéni polstaF“ pro kompenzovani objemovych zmén objemové
nestalych zemin — plastickych jilil — ve kterych bude navrhovana CS -3-1 zaloZena.

Pro vypracovani rozpo¢tu zemnich praci doporuCuji pocitat se lll. tfidou tézitelnosti zemin
podle CSN 73 3050 ,Zemni prace®. Podle CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci“ se jedna o zeminy |. tfidy t&Zitelnosti.

Vzhledem k situovani CS-3-1 v inundaénim Gzemi doporu&uiji ji chranit proti vyplavani, a to
az do natoku povrchové vody do objektu.

Zalozeni éerpaci stanice €S-3-2

V blizkosti &erpaci stanice byla vyhloubena sonda V-6. Cerpaci stanici je mozné zaloZit jako
tzv. ,spousténou studnu® nebo ve vykopové jamé chranéné pazici sténou, rozepfenou do
rama.

Cerpaci stanice bude zaloZena v hloubce okolo 4 m p. t., v prostfedi jilovitych $t&rkd nebo

podloznich neogennich plastickych jild. Tyto zeminy vytvareji dostate¢né uUnosné zemni
prostiedi pro zaloZeni Cerpaci stanice.

Na prehutnéné dno vykopu pro CS doporuduji nahutnit na separacéni geotextilii
homogenizacni poltar z hrubozrnné sypaniny.

Pro vypracovani rozpo¢tu zemnich praci doporuCuji pocitat se lll. tfidou tézitelnosti zemin
podle CSN 73 3050 ,Zemni prace®. Podle CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci“ se jedna o zeminy |. tfidy t&Zitelnosti.

Vzhledem k situovani CS-3-2 v inundaénim Gzemi doporu&uiji ji chranit proti vyplavani, a to
az do natoku povrchové vody do objektu.

Zalozeni éerpaci stanice €S-3-3

V blizkosti &erpaci stanice byla vyhloubena sonda V-7. Cerpaci stanici je mozné zaloZit jako
tzv. ,spousténou studnu®“ nebo ve vykopové jamé chranéné pazici sténou, rozeprenou do
ramu.

Cerpaci stanice bude zaloZena v hloubce okolo 3,5 m p. t., v prostfedi neogennich, chemicky

zvétralych, vysoce plastickych jili tuhé konzistence. Tyto zeminy vytvareji dostatecné
unosné zemni prostfedi pro zalozeni Cerpaci stanice.

Zeminy na dné vykopové jamy doporucuji pfehutnit, pod dno Cerpaci stanice doporucuii
nahutnit na separacni geotextilii polstar z hrubozrnné sypaniny. Hrubozrnna sypanina bude

slouzit taktéz jako ,kompenzacni polstai“ pro kompenzovani objemovych zmén objemove
nestalych zemin — plastickych jild — ve kterych bude navrhovana CS -3-3 zalozena.

Pro vypracovani rozpo¢tu zemnich praci doporuCuji pocitat se lll. tfidou tézitelnosti zemin
podle CSN 73 3050 ,Zemni prace®. Podle CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci“ se jedna o zeminy |. tfidy téZitelnosti.

Hladina podzemni vody nebyla vrtem V-7 zastiZzena.
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4 Materialové provedeni

Cerpaci stanice jsou navrzeny kromé CS 1-1 z betonovych prefabrikat(. Sestavaji se ze dna,
skruzi a zakrytové desky. Vnitini pramér prefabrikatl je 2000 a 2500 mm. Tloustka stény
150 mm, tloustka z&krytové desky 250 mm.

Prefabrikaty jsou z betonu C30/37 XA1, vodotésné, vhodné do pojizdénych ploch pro
zatiZzeni D400. Soucasti prefabrikatt je tésnéni.

Cerpaci stanice CS 1-1 je navrZena z monolitického betonu jejiz dno a stény jsou z betonu
C25/30 XC3 XF1 a stropni zakrytova deska z betonu C30/37 XC4 XF4.

Zakrytova deska pro CS 1-1 je atypickd se tfemi otvory, dva otvory jsou rozméru
1200x750 mm, které jsou opatfeny litinovymi vodotésnymi poklopy D400 s panty, a jeden
750x700 m, ktery je opatfen litinovym vodotésnym poklopem D400 s panty.

Zakrytové desky pro CS 1-2, CS 3-3, CS 3-2 a CS 2-1 jsou atypické s jednim otvorem
rozmeéru 1340x900 mm, ktery je opatfen litinovym vodotésnym poklopem D400 s panty.

Zakrytovd deska pro CS 3-1 je atypickd se dvéma otvory, jeden otvor je rozmérem
1800x750 mm, ktery je opatfen litinovym vodotésnym poklopem D400 s panty, a jeden otvor
750x700 m, ktery je opatfen litinovym vodotésnym poklopem D400 s panty.

5 Popis provadeéni cerpaci stanice
a) vykop

Hloubeni jamy pro vybudovani Cerpaci stanice bude provadéno strojné, tézitelnost zemin je
popsana v bodu 3. Pro zaji$téni stability stén vykopd CS 1-2, CS 3-3, CS 3-2, CS 2-1 je
navrzeno pouziti jednoduchého nebo dvojitého rohového kluznicového pazeni. Pazeni je
z povahy své funkce instalovano zataznym zpasobem.

Pro zajisténi stability stén vykopu CS 1-1 a CS 3-1 je navrzeno pouziti nepropustnych
Stétovych stén, které jsou rozepfeny ramem, viz pfiloha D.4.14 Staticky vypocet.

Vykopovy material bude odvazen od jamy pfimo na recyklacni stfedisko.

Ve dné ryhy bude osazena Cerpaci jimka pro €erpani podzemni vody pfitékajici do vykopu.
Voda bude od€erpana na povrch a svedena do pfilehlého potoka nebo pfikopu.

Pfedpokladané mnozZstvi €erpani vody je uvedeno v tabulce:

doba cerpani | cerpané mnozstvi
[dni]
CS-1-1 20
CS-1-2 20
CS-2-1 20 maximéainé 1 — 2 I/s
CS-3-1 20
CS-3-2 20
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b) zaloZeni CS

Na dné jamy bude zfizen hutnény (Edef2 = min. 40 MPa) podkladni pol§tar z drceného
kameniva frakce 16/32 o tl. 200 mm, do kterého bude uloZzeno po celém obvodu jamy
drenazni potrubi DN80. Toto potrubi bude svedeno do Cerpaci jimky vytvofené napfiklad z
vinovce domovnich Sachet DN 300 o délce cca 0,5 m. V jimce bude umisténo kalové
Cerpadlo, které bude odCerpavat podzemni vodu do vodotece tak, aby hladina vody byla
udrzovana pod horni urovni §térkoveho polstare.

Na hutnéném Stérkovém polstafi bude provedena zZelezobetonova podkladni deska o tl. 150
mm s vyztuzi 150/150/6 z betonu C 12/15 X0. Minimalni krychelna pevnost desky pfi
zahgjeni montaze je 10 MPa. Dil&i nerovnosti desky nesmi byt vétsi nez £5 mm od roviny,
vétsi nerovnosti je nutno vyrovnat podsypanim piskem.

c) montaz cerpacich stanic

Prefabrikované ¢erpaci stanice

Na desku bude osazeno prefabrikované dno a po jeho uloZeni se prekontroluje rovinatost.
Dfik dna i hrdlo nasledujici skruze se ocisti od necistot a na dfik se nasadi tésnéni (dfik i
hrdlo se namazou kluznym prostfedkem). Na takto pfipravené dno se usadi skruz a dale za
stejnych podminek jako vySe zakrytova deska. Otvory v zakrytové desce o rozmérech
1340x900 a 1800x750 budou opatfeny poklopy D400.

Uchyceni kazdého poklopu k desce bude provedeno za pomoci 4ks chemickych nerezovych
kotev M12/100.

Monoliticka ¢erpaci stanice

Monoliticka Cerpaci stanice bude vybetonovana na desce v misté stavby.

Bednéni monolitické konstrukce musi byt provedeno tak, aby bylo dostatec¢né spolehlivé, a
aby uCinkem celkového zatiZeni, které na né bude pulsobit, i otfesiim pfi ukladani a hutnéni
betonu nevznikla takova pretvoreni, kterd by zpusobila vétSi odchylky geometrickych
parametrd hotové betonové konstrukce, nez povoluji geometrické tolerance.

Otvory ve stropni konstrukci o rozmérech 1200x750 a 750x700 budou opatifeny poklopy
D400.

Uchyceni kazdého poklopu ke stropni konstrukci bude provedeno za pomoci 4ks chemickych
nerezovych kotev M12/100.

d) zajisténi €erpacich stanic proti vztlaku

Kazda Cerpaci stanice je zajiSténa proti pusobeni vztlaku a to az do Urovné hladiny vody v
arovni terénu. Zajisténi je provedeno pfitizenim objektu z vnéjSku a to pfikotvenim zatéze
tvofené betonem C12/15 X0 pfislusSné mocnosti. Kotveni je provedeno navrtanim stény dna
do hl. cca 70 mm a vlozenim zebirkové vyztuze @14 mm na chemickou kotvu do otvoru.
Délka vyztuze je cca 300 mm.
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e) prostupy

Pro vytvoreni prostupl do nadrze jsou dvé moznosti. Jednak je mozno objednat u vyrobce
dodavku prefabrikatu s jiz odvrtanymi prostupy nebo odvrtani prostupu provést az na misté.
Projektant predpokladd jejich zhotoveni az na stavbé. Kazdé prostupujici potrubi bude
utésnéno segmentovym tésnénim s nerezovym montaznim materiadlem. Pfes prostupy bude
do Cerpaci stanice proveden pfivod stoky PVC DN250, PVC DN400, KJB DN500 nebo PVC
DN630, pfivod pfipojky PVC DN 150 a odvod vytlaku HDPE d90, d110 nebo d125.

Prostup pro elektrotechnickou instalaci je soucasti PS 03.
f) zasyp jamy

Zasyp jamy po instalaci prefabrikatl bude proveden Stérkodrti frakce 0/63 pfipadné 0/32.
Zasyp bude proveden jako hutnény, a to po vrstvach o tl. 200 — 300 mm. Na plani bude
dosazeno unosnosti Egerz min. 45 MPa.

g) uprava okoli €erpacich stanic

K &erpacim stanicim bude zfizen sjezd z mistni komunikace, vyjma CS-1-1 a CS-2-1 kde
bude zfizen sjezd ze silnice 111/42811 a 111/42810.

Kolem C§ bude provedena zpevnéna plocha. V této ploSe jsou umisténé Cerpaci stanice,
poklopy CS jsou v urovni povrchu zpevnéné plochy. Zpevnéna plocha je vyspadovana
smérem od CS k okrajam.

Zpevnéné plochy kolem CS maiji skladbu:

40 mm Asfaltovy beton ACO 11
spojovaci postiik PS-E 0,3 kg/m?
70 mm Asfaltovy beton ACL 16+

Spojovaci postfik PI-E 1,0 kg/m?
150 mm Stérkodrt SDa 0/32
150 mm Stérkodrt’ SDy, 0/32
Zpevnéna plocha u CS je lemovana silniénim obrubnikem uloZzenym v betonovém loZi.

V misté, kde bude sjezd napojen na stavajici komunikaci bude sty¢na spara profiznuta do
hloubky 25 mm a zalita asfaltovou zalivkou.

6 Zkousky

Pfi provadéni nebo dokonéeni stavby bude provedena zkouska vodotésnosti.

Posouzeni vodotésnosti erpacich stanic bude provedeno dle normy CSN 75 0905. Cerpaci
stanice patfi do skupiny nadrzi A, u kterych neni pfipustny jakykoli prisak nebo vyskyt
vlhkych mist na povrchu nadrzi.

O provedenych zkousSkéch se vyhotovi Uplny a podrobny zdznam (protokol).

D4 1_Technicka_zprava 7
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7 Pozadavky na vyrobky

Veskeré materidly a vyrobky pouzité pfi stavbé, které maji rozhodujici vyznam pro jeji
vyslednou kvalitu, musi mit ES prohladeni o shodé. ES prohlaSeni o shodé znamena, Ze
vyrobek nebo zafizeni je v souladu s pfedpisy a normami. Je to pisemné prohlaseni vyrobce
o tom, Ze vyrobek splfiuje pozadavky technickych predpist platnych v EU (tedy i CR) a Ze
byl dodrZzen stanoveny postup pfi posouzeni shody.

Postup pfi posouzeni shody stanovi zakon 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni vlady €.
176/2008 Sb., které odpovida smérnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o
strojnich zafizenich.

Pfed uvedenim vyrobku na trh musi byt vydana pisemna forma ES prohldSeni o shodé a
vyrobek musi byt oznacen znackou CE.

Zhotovitel je opravnén navrhnout investorovi pouZziti vyrobkd majici shodnou ¢i lepsi kvalitu a
vlastnosti nez vyrobky specifikované v projektové dokumentaci. Tento navrh musi byt
vznesen vzdy pfed samotnym pouzitim vyrobku na stavbé. Investor je opravnén tuto nabidku
bez udani divodu odmitnout. K navrhu zhotovitele si investor vzdy vyzada stanovisko
projektanta.

8 Uvedeni do provozu, predani stavby

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Pfipadné zmény budou
vzdy odsouhlaseny technickym dozorem investora a projektantem. Uvedeni stavby do
provozu je podminéno prevzetim stavby a vydanim kolaudacniho souhlasu.

Jako podklad pro prejimku této ¢asti stavby zhotovitel zajisti:

» Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vtisténé a digitaini podobé
odsouhlasenou zodpovédnym projektantem. Skutecné provedeni stavby musi byt
zakresleno a doplnéno do projektu stavby. Pokud by rozsah zmén zpusobil
nepfehlednost jednotlivych pfiloh, je nutné vypracovat nové prilohy dle skute¢ného
provedeni. Obsah a struktura musi byt zachovana dle puvodni dokumentace a musi
byt v souladu s ustanovenim § 10 vyhlasky €. 428/2001 Sb, kterou se provadi zakon
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potiebu.

+ Geodetické zaméfeni skuteCného provedeni stavby, a to vCetné hloubek potrubi a
parametrt CS — v tisténé a digitélni podobé.

+ Protokoly ze zkousek vodotésnosti &erpacich stanic CSN 75 0905

» Protokoly o certifikaci pouzitych vyrobkd a material nebo prohldSeni o shodé
» Provozni fad kanalizace

» Zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci

» Doklady o likvidaci (uloZeni, pfedani) odpadu vzniklych pfi stavbé

» Stavebni deniky

9 Bezpecnost prace

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat vSechny
souvisejici platné zakony, vyhlasky a predpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti prace,
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zejména pak zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ( zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

S ohledem na predpokladanou Ucast vice dodavatell pfi provadéni stavby je investor stavby
povinen zajistit pro stavbu koordindtora BOZP a zavézat v8echny zhotovitele ke spolupréci
s koordinatorem BOZP.

Stavba musi mit zajisStény ochranné pomulcky pro vS8echny pracovniky. DodrZzovani
prislusnych norem a predpist je pro dodavatele zavazné, je nutno respektovat predpisy pro
pFipravu prace a pracovisté pfi provadéni stavebnich praci.

Dodavatel stavby si zajisti v ramci pfipravy stavby zakladni vybaveni pro poskytnuti prvni
pomoci pfi Urazu a vypracuje takova organizacni opatteni, aby byly pfi realizaci respektovany
zakladni bezpecnostni predpisy pro stavebni prace. Ze zdroji ohroZeni zdravi se jedna
predevS§im o riziko padu, Uraz dopravnim prostfedkem nebo neodbornou manipulaci
s materialem.

V Olomouci, bfezen 2024 Ing. Martin Gottwald
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