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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území, 

Projektová dokumentace pro vydaní stavebního povolení (DSP) řeší podchycení anebo 
odstranění stávajících výustních objektů, které odvádí odpadní vody do Pačlavického a 
Švábského potoka.  V současnosti je řešeno odvádění odpadních vod v obci prostřednictvím 
septiků s přepady do stávající jednotné stokové sítě nebo prostřednictvím jímek na vyvážení. 
Stavba „Kanalizace a ČOV Pačlavice včetně m.č. Pornice a Lhota“ dále zahrnuje vybudování 
čistírny odpadních vod, doplnění stávající jednotné stokové sítě o nově navržené úseky 
splaškových a jednotných stok, částečnou opravu stávajících jednotných stok a vybudování 
odlehčovacích komor a čerpacích stanic s příslušnými výtlačnými řady. Součástí ochrany 
čerpacích stanic bude předřazen lapák štěrku (LP) před odlehčovací komorou. 

Zájmová oblast se nachází v katastrálních územích Pačlavice [717355], Pornice 
[717363] a Lhota u Pačlavic [717347]. Seznam pozemků dotčených stavbou je uveden v 
příloze E.1 Výpis dotčených pozemků v rámci dokladové části E.  

V obcích Pačlavice, Pornice a Lhota u Pačlavic, jejichž zástavba se nachází v 
nadmořské výšce cca 260 – 295 m n. m., trvale žije k 1. 1. 2022 celkem 866 obyvatel. 
Stávající jednotná kanalizace v obci celkové délky 8785 m (BET DN 300 až 800 a PVC 250) 
náleží do vlastnictví a provozování Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. (dále jen VaK 
Kroměříž). Odpadní vody jsou po individuálním předčištění odváděny kanalizací do 
Pačlavického potoka (výustní objekty Lhota - VO1, VO2, VO3, VO4, VO5, VO6 a Pačlavice – 
VO1, VO2, VO3, VO4, VO5 a VO6 v majetku a provozování VaK Kroměříž) a do Švábského 
potoka (výustní objekty Pornice – VO1, VO2, VO3, VO4, VO5, VO6 a VO7 v majetku a 
provozování VaK Kroměříž).    

 

 

Obr. 1 Zájmové území 

 



AQOL s.r.o.  Zak. č. 2022018 
Kanalizace a ČOV Pačlavice včetně m.č. Pornice a Lhota                                                           B. Souhrnná technická zpráva 
Dokumentace provádění stavby 
 

B_Souhrnná_technicka_zprava 6 

Z hlediska provádění jde o území s uloženými inženýrskými sítěmi, dle vyjádření správců sítí 
se v prostoru stavby nacházejí následující vedení: 

• Lokální krátké úseky dešťové kanalizace 

• Vodovodní řady a přípojky (obecní vodovod) 

• Veřejné osvětlení 

• podzemní a nadzemní vedení NN a VN (ČEZ Distribuce, a.s.) 

• podzemní a nadzemní sdělovací vedení (CETIN, a.s.) 

• plynovodní potrubí STL (GridServices s.r.o.) 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem, 

Projektovaná stavba je v souladu s územním rozhodnutím č.24/23 č.j. Výst.328/247/22. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Územní plán obce Pačlavice je vydán veřejnou vyhláškou obce 30.11.2022. 

Územní plán obce Pačlavice umožňuje na všech plochách dotčených projektovanou 
stavbou kanalizace realizaci staveb technické infrastruktury. 

 

Druhy dotčených ploch a jejich přípustné využití jsou uvedeny v následující tabulce: 

Druh plochy dle ÚP 
Označení 

plochy 
Hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití 

Plochy vybraných 
veřejných prostranství 

jiných 
PX 

Přípustné: pro veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Bydlení všeobecně BO 
Přípustné: Pro veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu  

Plochy zemědělské AZ 
Přípustné: Pro veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Doprava jiná DX Přípustné: Pro veřejnou technickou infrastrukturu 

Vodní hospodářství 93-TW 
Přípustné: Pro ostatní technickou infrastrukturu, dopravní 
infrastrukturu 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území, 

Pro projektovanou stavbu nejsou navrhovány výjimky z obecných požadavků na 
využívání území. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek byly zohledněny při zpracovávání předkládané 
dokumentace. Soupis závazných stanovisek, jejich podmínek a způsobu zohlednění je 
uveden v příloze E. Dokladová část. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, 

Inženýrsko-geologický průzkum 

V zájmovém území byl proveden inženýrsko-geologický průzkum (IGP). Cílem 
průzkumu bylo ověřit geologickou skladbu podloží v místě vedení jednotlivých stok, a to 
zejména s ohledem na upřesnění tříd těžitelnosti zemin při provádění výkopových prací. Dále 
byl tento průzkum zaměřen na zjištění základových poměrů v místě situování čerpacích 
stanic.  

IGP se závěry je součástí projektové dokumentace jako příloha F.  

Průzkum terénu a napojovaných objektů 

Na území obce Pačlavice a m.č. Pornice a Lhota byla provedena obhlídka území a 
odborné posouzení možnosti uložení a trasování kanalizačních stok. Dále byla provedena 
obhlídka napojovaných objektů a zaměření stávajícího vyústění vnitřní kanalizace a poloha 
žump a septiků s cílem navrhnout umístění veřejné části kanalizační přípojky. 

V rámci provádění přípravných prací bylo provedeno dohledání některých lokálních tras 
stávající dešťové kanalizace a na dostupných místech její výškové umístění, což bylo 
následně zaneseno do mapových podkladů.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Stavbou kanalizace a ČOV budou dotčeny části zastavěného území obce Pačlavice a 
m.č. Pornice a Lhota. Stavba se nenachází v žádném záplavovém území. 

Část kanalizace zasahuje svým umístěním na území s archeologickými nálezy 
I. kategorie – UAN I a II. kategorie – UAN II 

Stavba bude prováděna v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí. 
Podmínky pro provádění prací ve výše uvedených ochranných pásmech (dále jen „OP“) jsou 
stanoveny ve vyjádření příslušných správců a jsou součásti přílohy E. Dokladová část. 

Při realizaci stavby dojde k dotčení ochranných pásem (OP) následujících 
inženýrských sítí: 

veřejný vodovod a kanalizace – rozsah OP stanoví zákon č.274/2001 Sb. 

plynovod – rozsah OP stanoví zákon č. 458/2000 Sb. 

sdělovací vedení – rozsah OP stanoví zákon č. 127/2005 Sb. 

silové vedení – rozsah OP stanoví zákon č. 458/2000 Sb. 

Rozsah těchto pásem a podmínky pro práce v nich jsou uvedeny ve stanoviscích 
jednotlivých správců inženýrských sítí. Tato stanovisko jsou přiloženy v části E. Dokladová 
část. 

Stavba se dotýká silnic II. třídy a III. třídy. Jedná se o silnici II/428, která propojuje obec 
Pačlavice s m.č. Pornice. Silnice III/42810, která propojuje obec Pačlavice s m.č. Lhota. 
Silnice III/42811, která propojuje obec Pačlavice s obcí Kválovice-Osíčany. Silnice III/42813, 
která propojuje obec Prasklice s m.č. Pornice. 
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h) poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území, 

Stavba se nenachází v záplavovém ano poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí stavby, vliv na odtokové 
poměry, 

Vliv provádění stavby na okolní stavby 

Stavba musí být prováděna takovým způsobem, aby nedošlo k poškození okolních 
staveb. Jedná se zejména o statické poškození objektů vlivem technické seismicity. 

Vliv technické seismicity na okolní stavby může být významný, umocněný stavem a stářím 
objektů. Vlivem technické seismicity může u těchto objektů dojít ke zhoršení jejich stavu, 
které se projeví zvětšením stávajících trhlin a deformací, případně vznikem nových poruch. 
Míra otřesů podloží od silniční dopravy, těžebních a pažících mechanismů na posuzované 
objekty je ovlivněna těmito parametry: 

• stav krytu vozovky a z toho plynoucích nerovností, které jsou základní 
charakteristikou seismického zatížení od dopravy na pozemních komunikacích 

• vzdálenost zdroje seismického zatížení (dopravy a těžících mechanismů) 

• použité typy těžebních a pažících mechanismů, technologické postupy 
 

Z důvodu snížení rizik je potřeba v pásu 2,0 m od objektů eliminovat zatížení od stavebních 
strojů na minimum. Požadavek ovlivní zejména technologii provádění výkopu a hutnění. 

Vliv stavby na okolní pozemky 

Zhotovitel stavby přijme taková opatření, aby dopad stavební činnosti na okolní 
pozemky snížil na minimum. Jedná se zejména o dodržování kázně při pohybu stavební 
mechanizace po nezpevněných plochách, přejíždění obrubníků, chodníků apod. Veškeré 
poškozené plochy při realizaci stavby budou uvedeny zhotovitelem do původního stavu. 

Zhotovitel zamezí znečišťování okolních ploch zeminou odpadávající ze stavební 
mechanizace. Zhotovitel zajistí pravidelné čištění komunikací dotčených stavbou. 

Vliv stavby na okolí 

Okolí stavby bude zatíženo zejména hlukem a prachem. Vliv stavby na ovzduší 
v průběhu výstavby lze charakterizovat emisemi tuhých částic do ovzduší při manipulaci se 
sypkými hmotami a emisemi ze stavebních strojů a nákladních automobilů. Zhotovitel 
pravidelným kropením komunikací a zásypových hmot sníží jejich prašnost.  

Stavba vyvolá hlukovou zátěž pouze v období vlastní realizace stavebních prací. Hlavními 
bodovými zdroji hluku po dobu výstavby záměru budou stavební mechanizmy nasazené v 
průběhu stavebních a zemních prací. Hlavním liniovým zdrojem bude stavební doprava. 
Předpokládá se nasazení běžných stavebních mechanizmů - bagry, nakladače, nákladní 
auta, hutnící mechanizmy a válce, autojeřáby, autodomíchávače, aj. Hluk ze staveniště bude 
v čase proměnlivý a bude závislý na druhu, množství a místě prováděných prací, druhu a 
stavu stavebních strojů, počtu pracovníků a organizaci práce. Hlukové působení bude 
maximálně omezeno organizací výstavby, případně používáním individuálních opatření k 
odhlučnění jednotlivých mechanismů (pokud to výstavba a její postup umožní). 

j) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 

V rámci stavby dojde k odbourání (asanaci) některých stávajících šachet v rámci napojení 
nových stok. 
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Při realizaci stavby bude provedeno kácení následujících dřevin mimo les: 

Tabulka 1 Seznam kácených dřevin 

 

Kácení dřevin proběhne v souladu §8 ZOPK a bude prováděno mimo vegetační období 
a hnízdní období ptáků, aby nedocházelo k jejich rušení. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

V rámci stavby dojde k dotčení pozemků s ochranou zemědělského půdního 
fondu (ZPF). 

V rámci stavby nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 

Výstavba stokové sítě a ČOV nepřekročí dobu dočasného záboru v daném místě 
stanovenou na 1 rok, a proto není třeba z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 
podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, žádat o vydání závazného stanoviska. Plocha potřebná pro stavbu 
areálu ČOV (745,8 m2) a příjezdné účelové komunikace k ČOV (732,3 m2) bude trvale 
vyjmuta ze zemědělského půdního fondu na základě souhlasu, který bude součástí 
stanoviska MěU Kroměříž. 

Trvalé odnětí ZPF 

Tabulka 2 Rozdělení ploch pro ZPF 

k.ú. Pačlavice č. parcelní celková výměra 

(m2) 

kultura trvalé odnětí 

areál ČOV 3122/2 1072 orná půda 746 

příjezdová 

komunikace 

3123 3483 orná půda 15 

příjezdová 

komunikace 

3122/3 703 orná půda 703 

příjezdová 

komunikace 

3122/1 5681 orná půda 14 

Parcela č. k.ú. Druh stromu Obvod kmene /cm/ 

Plocha /m2/ 

1861/1 Pornice Jabloň 170 

48/2 Pornice Tůj 15, 11, 20 

1859/1 Pornice Třešeň 195 

1860/1 Pornice Bříza 152 

1860/1 Pornice Akát 120 

3152 Pačlavice Jabloň 100 

3152 Pačlavice Ořech 85, 70 
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l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě, 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je po stávající krajské komunikaci II/428, 
III/42810, III/42811, III/42813 a po místních komunikacích. Napojení stavby čistírny 
odpadních vod na dopravní infrastrukturu bude zajištěn vybudováním účelové příjezdné 
komunikace k ČOV vedené po parc. č. 3152, 3210/4, 3210/5, 3210/3, 3122/3, 3122/1 s 
napojením na stávající krajskou komunikaci III/42811.  

Kabelová přípojka NN pro napojení ČOV na elektrickou distribuční síť bude realizována 
z nově osazeného kabelového pilíře SR652 vedle domu č.p. 103, na pozemku p.č. 3106. 
Zařízení provozovatele bude končit v nově osazeném kabelovém pilíři SR652 na vývodních 
svorkách pojistek. Předpokládaná délka kabelu přípojky 240+10 metrů. 

Napojení stavby ČOV na zdroj pitné vody bude realizováno prostřednictvím 
navrženého prodloužení vodovodního řadu, který se bude napojovat na stávající vodovodní 
řad na parc. č. 2080/1. Na něj bude napojena navržená vodovodní přípojka s umístěnou 
vodoměrnou šachtou na pozemku parc. č. 3210/4 a dále vedena směrem k budově ČOV. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  

Věcná a časová vazba 

Výstavba kanalizace bude probíhat po etapách. Délka úseků jednotlivých etap bude 
odvislá od nutnosti zachovat průjezdnost pro vozy záchranného systému. 

Napojování soukromých částí kanalizačních přípojek z objektů na kanalizační systém 
lze zahájit až po kompletním dokončení stavby kanalizace a veřejných částí kanalizačních 
přípojek a po úspěšném splnění všech zkoušek nutných pro uvedení do provozu. 

Dále je časově stavba vázána na povětrnostní podmínky, které omezují zejména 
pokládku potrubí a případnou betonáž objektů. Výše uvedené činnosti nemohou být bez 
dalších technologických opatření prováděny při teplotách nižších jak 5 resp. 0°C.  

Související investice 

Součástí zřízení kabelových přípojek NN pro čerpací stanice a ČOV je příprava 
napojovacího místa. Tato příprava místa napojení není součástí stavby a je řešena 
společností ČEZ Distribuce s.r.o. separátně. 

Vyvolané investice 

Pokládka kanalizačního potrubí v silnicích III. třídy a v místních komunikacích je 
významným zásahem do těchto komunikací a vyvolává tak požadavek na rekonstrukci jejich 
povrchů. Rozsah opravy povrchů komunikací je dán požadavkem správce komunikace. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Seznam pozemků dotčených umístěním stavby 

Stavba je situována katastrálním územím Pačlavice (717355), Pornice (717363), Lhota 
u Pačlavic (717347). 

Seznam dotčených pozemků je sestaven tabulkově a je příloze v rámci dokladové 
části E. 

 



AQOL s.r.o.  Zak. č. 2022018 
Kanalizace a ČOV Pačlavice včetně m.č. Pornice a Lhota                                                           B. Souhrnná technická zpráva 
Dokumentace provádění stavby 
 

B_Souhrnná_technicka_zprava 11 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečností pásmo. 

Seznam pozemků se vzniklým ochranným nebo bezpečnostním pásmem 

Ochranné pásmo kanalizace je dáno zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Dle §23 je ochranné pásmo 
kanalizačního řadu vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního 
potrubí na každou stranu a to: 

• u kanalizačního potrubí do průměru 500 mm včetně, 1,5 m 

• u kanalizačního potrubí nad průměr 500 mm, 2,5 m 

• u kanalizačního potrubí o průměru nad 200 mm, jehož dno je uloženo v hloubce větší 

než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, je uveden v příloze v rámci dokladové části E. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o novostavbu ČOV, částečnou opravu stokové sítě a částečně vybudování 
nové stokové sítě. 

b) účel užívání stavby, 

Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) je podchycení 
stávajících výustí odvádějících předčištěné odpadní vody z jednotlivých nemovitostí do 
Pačlavického a Švábského potoka a vybudování čistírny odpadních vod. Podstatou řešení je 
zajistit, aby byly do povrchových vod vypouštěny jen takové odpadní vody, které v důsledku 
čištění na navržené ČOV mohou do povrchových vod dle platných legislativních požadavků 
odtékat a které nezpůsobí další znečištění životního prostředí.   

 

c) trvalá, nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové 
užívání stavby, 

Projektová dokumentace je navržena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, který v §169 stanovuje obecné požadavky na 
výstavbu. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb. 
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Stavba není s ohledem na svůj charakter řešena jako bezbariérová. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek byly zohledněny při zpracovávání předkládané 
dokumentace. Jedná se o podmínky, které jsou uvedeny v příloze E. dokladové části. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Po realizaci stavby budou pro stavbu platná ochranná pásma kanalizace v souladu se 
Zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a jeho změny č.76/2006 Sb.  

Ochranné pásmo kanalizace je pro stoky při průměru do 500 mm je 1,5 m na každou 
stranu od líce potrubí a při průměru nad 500 mm je 2,5 m.  Při hloubce nad 2,5 m se tato 
vzdálenost pro stoky nad průměr 200 zvyšuje o 1,0 m. V tomto prostoru je možno provádět 
jakoukoliv stavební činnost pouze se souhlasem majitele, resp. provozovatele kanalizace.   

g) navrhované parametry stavby – základní rozměry, maximální množství 
dopravovaného média apod., 

Stavba se skládá s nových úseků splaškové kanalizace o celkové délce 597,8 m 
v dimenzi DN 250 a nových úseků jednotné kanalizace o celkové délce 1146,7 m v rozmezí 
DN250 – DN800. Veškeré trouby určené pro nově navrhované úseky gravitačních stok 
budou z PVC, PP a část stoky z SKL.  

V rámci výstavby splaškové kanalizace bude v dotčených obcích vybudováno také 
celkem 8 odlehčovacích komor (štěrbinového typu nebo s přepadovou hranou) a 6 čerpacích 
stanic. Od čerpacích stanic povede 6 výtlačných řadů (V1, V2, V4, V5, V6, VAA-1a). 
Výtlačné řady V2 a V4 jsou řady odvádějící odpadní vody z místních částí Lhota u Pačlavic a 
Pornice do obce Pačlavice. 

Výtlačný řad V1 odvádí odpadní vody směrem k nově budované ČOV. Veškeré 
výtlačné řady mají celkovou délku 3105,1 m a materiálově budou provedeny z PE SDR11. 
Dimenze těchto výtlaků se pohybují od DN125 do DN90. 

Průměrný hodinový průtok splaškových vod ze všech 3 obcí je 1,24 l/s. V obci Lhota u 
Pačlavic je tento průtok 0,27 l/s a v obci Pornice 0,28 l/s. Maximální hodinový průtok 
splaškový ze všech obcí je 2,73 l/s. V obci Lhota u Pačlavic je tento průtok 0,59 l/s a v obci 
Pornice 0,61 l/s. Maximální hodinový průtok dešťový ze všech 3 obcí je 30,01 l/s. V obci 
Lhota u Pačlavic je tento průtok 6,53 l/s a v obci Pornice 6,76 l/s. 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
apod., 

Odlehčovací komory – návrhové parametry viz tab. 3 

qspec=100 l/os/den 
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Tabulka 3 Odlehčovací komory – návrhové parametry 

Odlehčovací 

komora / výusť 

Ředící 

poměr  

m 

Maximální 

hodinový průtok 

dešťový [l/s] 

Výustění do 

recipientu 

Pozn. 

Výusť VO6 

(Lhota) 

- -  Odpojená od 

jednotné stoky, 

zůstává pro svod 

povrchových dešť. 

vod 

OK2 10 1,65 Pačlavický p.  

Výusť VO6 

(Pornice) 

- - - Výusť bude 

odstraněna 

OK5 10 0,33 Švábský p.  

OK6 10 2,42 Švábský p.  

OK7 10 0,55 Pačlavický p.  

OK8 10 1,43 Pačlavický p.  

OK9 10 4,29 Pačlavický p.  

OK10 10 0,04 Pačlavický p.  

OK11 10 1,76 Pačlavický p.  
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Čerpací stanice odpadních vod – návrhové parametry viz tab. 4. 

Tabulka 4 Čerpací stanice – návrhové parametry 

Čerpací 

stanice 

Q  

[l/s] 

H 

[m] 

Provozní 

akumulace  

[m3] 

Minimální celkový 

objem akumulace 

[m3] 

ČS-1-1 5,6 11,9 7,00 32,00 

ČS-1-2 4,1 4,8 0,20 1,00 

ČS-2-1 4,5 25,6 0,80 8,00 

ČS-3-1 4,8 52,8 5,00 9,00 

ČS-3-2 4,4 4,7 0,20 1,50 

ČS-3-3 4,1 8,0 0,20 2,48 

Pozn.: Min. objemy čerpacích stanic jsou navrženy na 4 hodinový výpadek. 

 

Výtlaky – návrhové parametry viz tab. 2.3. 

Tabulka 5 Výtlaky – návrhové parametry 

Výtlaky DN [mm] Délka [m] Q [l/s] Pozn. 

V1 125x11,4 254,7 5,6  

V2 90x8,2 1626,4 4,5 Výtlak z Lhoty 

VAA-1a 90x8,2 88,1 4,1  

V4 110x10,0 894,9 4,8 Výtlak z Pornic 

V5 90x8,2 50,0 4,4  

V6 90x8,2 191,0 4,1  

 

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy, 

Délka stavby je odhadována na 16 měsíců. 

Předpokládané zahájení stavby: 1.7.2024 

Předpokládané ukončení stavby: 31.10.2025 
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j) orientační náklady stavby. 

Předpokládané náklady na realizaci stavby (IO + PS) odhaduje se na cca 110 mil. Kč. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 

Viz kap. 2.6. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Viz kap. 2.6 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Jednotlivé objekty jsou navrženy z hlediska realizace i budoucího provozu v souladu 
splatnými normami a předpisy. 

Při vlastním provádění stavby i následném provozování je nutné plně respektovat tyto 
předpisy a prokazatelně s nimi seznámit všechny pracovníky. 

Zejména se jedná při realizaci stavby o vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č. 
48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení ve znění vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb. 

Nově vybudované kanalizace budou provozovány dle platného provozního řádu, který 
bude vyhotoven tak, aby byl k dispozici při uvedení stavby do provozu. Manipulaci a jakýkoliv 
zásah do systému kanalizačních stok a objektů může provádět pouze oprávněná osoba, a to 
v souladu s provozním řádem. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

Vlastní technologická linka ČOV je sestavena do zastřešeného sdruženého objektu. V 
podzemní části objektu se nachází čerpací stanice a dešťová zdrž, biologická jednotka a 
kalojem. V horní (nadzemní) části objektu se mechanické předčištění, dále dmychárna, 
místnost obsluhy a sociální zařízení. 

Nosné i nenosné zdivo je tvořeno z žb. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Stoková síť je navržena z PVC potrubí vrcholové tuhosti SN12. Při provádění stokové 
sítě je nutno dbát na správné uložení potrubí a hutnění zásypu. 
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Čerpací stanice jsou navrženy jako žb. konstrukce, stejně tak i lapáky štěrku, které 
slouží jako ochrana pro čerpací stanice. 

ČOV je navržena z běžně dostupných materiálů s použitím běžných technologických 
postupů. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost kanalizačních stok je dána použitím materiálu potrubí – PVC o 
vrcholové tuhosti SN12 a PP o vrcholové tuhosti SN16 

Základní podmínkou pro dodržení odolnosti je dodržení správného technologického 
postupu ukládání materiálu stok a způsobu hutnění zásypu. V případě, že se ve vykopané 
rýze objeví spodní voda, je nutné provést odvedení vody drenážním systémem. Detaily 
uložení potrubí a způsob hutnění jsou uvedeny ve výkresové části této PD. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 SO 01 Kanalizační stoky 

DSO 01.1 Gravitační kanalizace 

Nově navržené gravitační splaškové stoky budou odvádět splaškové odpadní vody z 
nemovitostí. Tyto splaškové stoky budou napojeny na úseky stávající jednotné kanalizace, 
jejíž výustní objekty budou podchyceny a veškeré odpadní vody tak budou odváděny na 
navrženou ČOV.  

Pro stoky bude použito plnostěnné třívrstvé potrubí z PVC-U SN12 pro vysoké zátěže, 
odolné proti bodové korozi. 

Pro stoky DN500 a 600 bude použito plnostěnné potrubí z plnohodnotného 1A 
polypropylenu bez přísad, s nevrstvenou stěnou dle ČSN EN 1852, s pevně zafixovaným 
těsněním již z výroby. Potrubí bude modré barvy. 

Potrubí uložené ve vozovce musí splňovat nároky od zatížení pod komunikacemi.  Na 
potrubí budou zřízeny typové revizní šachty. Potrubí bude ukládáno do zapažené rýhy na 
štěrkopískové lože, obsyp potrubí jemnozrnným materiálem. Materiál pro zásyp rýhy v místní 
komunikaci bude proveden vhodnou zhutnitelnou zeminou, v krajské silnici štěrkopískem. 
Obrusná vrstva místních a krajských komunikací bude obnovena v šířce jízdního pruhu nebo 
v celé šíři vozovky dle situace stavby.  

Kanalizace je vedena v souběhu a bude křížit stávající sítě – stávající jednotnou 
kanalizaci, vodovod, kabelové trasy, plynovod – ve všech případech musí být dodržena 
prostorová norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

Tabulka 6 Seznam gravitačních splaškových stok v Pačlavicích, Pornicích a Lhotě u Pačlavic 

Označení stoky Délka [m] Materiál DN [mm] Lokalita 

AA-1a 81,4 PVC SN12 250 Pačlavice 

AA-1b 91,5 PVC SN12 250 Pačlavice 

AB 199,6 PVC SN12 250 Pačlavice 
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K4 6,1 PP SN16 250 Pačlavice 

CB 65,9 PVC SN12 250 Lhota 

E2 89,6 PVC SN12 250 Pornice 

A1 63,7 PVC SN12 250 Pornice 

 

Nově navržené gravitační jednotné stoky budou odvádět odpadní vody z 
odlehčovacích komor, nemovitostí a budou spojovat již existující úseky jednotné kanalizace. 
Tyto jednotné stoky budou napojeny na úseky stávající jednotné kanalizace, jejíž výustní 
objekty budou podchyceny a veškeré odpadní vody tak budou odváděny na navrženou ČOV.  

Navrženým materiálem pro jednotné stoky jsou PVC, PP a SKL trouby. 

PVC – bude použito plnostěnné třívrstvé potrubí z PVC-U SN12 pro vysoké zátěže, 
odolné proti bodové korozi, podle normy ČSN EN 1401. 

PP – bude použito plnostěnné potrubí z plnohodnotného 1A polypropylenu bez přísad, 
s nevrstvenou stěnou dle ČSN EN 1852, s pevně zafixovaným těsněním již z výroby. Potrubí 
bude modré barvy. 

SKL – bude použito podle požadovaných vlastností trouby, třídy tuhosti a třídy tlakové 
odolnosti, je použit příslušný algoritmus zavážení tak, aby byla vytvořena standardizovaná 
struktura stěny trouby odpovídající normě DIN 16869 s přesně definovanými strukturními 
vrstvami. Třída únosnosti trub ve vrcholovém zatížení je navržena SN 16000.  

Potrubí uložené ve vozovce musí splňovat nároky od zatížení pod komunikacemi.  Na 
potrubí budou zřízeny typové revizní šachty. Potrubí bude ukládáno do zapažené rýhy na 
štěrkopískové lože, obsyp potrubí jemnozrnným materiálem. Materiál pro zásyp rýhy v místní 
komunikaci bude proveden vhodnou zhutnitelnou zeminou, v krajské silnici štěrkopískem. 
Obrusná vrstva místních a krajských komunikací bude obnovena v šířce jízdního pruhu nebo 
v celé šíři vozovky dle situace stavby.  

Kanalizace je vedena v souběhu a bude křížit stávající sítě – stávající jednotnou 
kanalizaci, vodovod, kabelové trasy, plynovod – ve všech případech musí být dodržena 
prostorová norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

Tabulka 7 Seznam gravitačních jednotných stok v obci Pačlavice, Pornice a Lhota u Pačlavic 

Označení Délka  

[m] 

Materiál DN  

[mm] 

Lokalita 

D 68,4 PVC SN12 400 Lhota u Pačlavic 

AA 22,0 PVC SN12 400 Lhota u Pačlavic 

A 27,6 PVC SN12 250 Lhota u Pačlavic 

BA 22,8 PVC SN12 630 Lhota u Pačlavic 

EA 3,0 PP SN16 630 Lhota u Pačlavic 
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Označení Délka  

[m] 

Materiál DN  

[mm] 

Lokalita 

BB 9,4 PVC SN12 400 Lhota u Pačlavic 

B 20,0 PP SN16 630 Lhota u Pačlavic 

8,7 SKL 650 Lhota u Pačlavic 

F 354,5 PP SN16 250 Pačlavice 

E 14,9 PP SN16 250 Pačlavice 

Vyusť z ČS-1-2 9,1 PVC SN12 250 Pačlavice 

Odlehčovací 

stoka A 

3,9 PP SN16 630 Pačlavice 

A 8,6 PVC SN12 250 Pačlavice 

C 65,5 PVC SN12 250 Pačlavice 

V1 123,4 PVC SN12 300 Pačlavice 

30,6 PVC SN12 150 Pačlavice 

B 39,0 PP SN16 500 Pačlavice 

Přepojení stáv. 

kan. 

5,1 PVC SN12 150 Pačlavice 

2,5 PVC SN12 300 Pačlavice 

DD 28,0 PP SN16 250 Pačlavice 

E 18,2 PVC SN12 400 Pornice 

E1 21,7 PVC SN12 400 Pornice 

D 27,0 PVC SN12 250 Pornice 

Odlehčení stoky 

D 

4,9 PP SN10 800 Pornice 

DA 137,9 PP SN16 500 Pornice 

9,2 SKL 500 Pornice 

C1 4,2 PVC SN12 400 Pornice 
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Označení Délka  

[m] 

Materiál DN  

[mm] 

Lokalita 

C 50,6 PVC SN12 250 Pornice 

Přepojení stáv. 

kan. 

6,0 PP SN16 500 Pornice 

 

DSO 01.1.1 Výměna kanalizačních šachet 

V rámci výstavby nových úseků splaškové kanalizace v obcích Pačlavice, Pornice a 
Lhota u Pačlavic bude provedena výměna kanalizačních šachet, které souvisí s novou 
výstavbou. Jedná se o kanalizační šachty, které se nachází v napojovacích bodech nově 
budovaných stok na stoky stávající. 

DSO 01.1.2 Přepojení stoky D do stoky B a odpojení výustě VO6 (Lhota) 

Dojde k přepojení stoky D do stoky B a současně dojde k odpojení výustě VO6 od 
stávajícího stokového systému. Propojení bude provedeno v délce 68,4 m o DN 400. Dále 
bude odpojena výusť od stávající stokové sítě. Tato výusť zůstane zachována pro odvádění 
povrchových dešťových vod. 

DSO 01.1.3 Přepojení stoky G do stoky DA a odpojení výustě VO6 (Pornice) 

Dojde k přepojení stoky G do stoky DA a současně dojde k odpojení výustě VO6 od 
stávajícího stokového systému. Propojení bude provedeno v délce 147,1 m o DN500. 
Stávající stoka DA DN300 o délce 144,5 m bude zrušena. Dále bude odpojena výusť VO6 a 
část stoky G o délce 42,2 m od stávající sítě. Na místě přepojení stoky G bude provedena 
spojná komora.  

DSO 01.1.4 Odlehčovací komora OK2 

Odlehčovací komora ozn. OK2 je situována na stávající jednotné stoce 
„A“ (BET DN 600) ve Lhotě u Pačlavic pro podchycení stávajícího výustního objektu VO1 do 
Pačlavického potoka.  

Jedná se o typizovanou kruhovou odlehčovací komoru s bočním přelivem. Do OK 
natékají odpadní vody přítokovým potrubím. V případě zvýšení průtoku vlivem dešťové 
události nad hraniční průtok dojde vlivem škrcení ke vzdouvání vody v objektu OK a k 
následnému přepadu přes přepadovou hranu. Veškeré zředěné odpadní vody, které 
přepadly přes přepad, jsou přes odlehčovací stoku odvedeny do recipientu. 

Průměr navržené odlehčovací komory je 2470 mm.  

Přítokem do odlehčovací komory je stoka „A“ (BET DN 600) a nově budovaný úsek 
jednotné stoky „AA“ (PVC DN 400). Dále je navržena jednotná stoka „A“ (PVC DN 250) 
odvádějící dále odlehčené odpadní vody směrem do čerpací stanice ČS-2-1. Jako 
odlehčovací stoka bude používána původní stoka „A“ BET DN 600, která vede ke 
stávajícímu výustnímu objektu VO1, kde odlehčuje odpadní vody do Pačlavického potoka. 
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DSO 01.1.5 Odlehčovací komora OK5 

Odlehčovací komora ozn. OK5 je situována na stávající jednotné stoce „C“ (BET DN 
500) v Pornicích pro podchycení stávajícího výustního objektu VO3 do Švábského potoka.  

Jedná se o typizovanou štěrbinovou odlehčovací komoru, jejíž principem je rozdělení 
přepadajícího paprsku odpadní vody do odlehčené a odlehčovací stoky. Délka navržené 
odlehčovací komory je 3400 mm a její šířka 1300 mm.  

Přítokem do odlehčovací komory je stoka „C“ (BET DN 500). Dále je navržena 
jednotná stoka „C“ (PVC DN 250) odvádějící dále odlehčené odpadní vody směrem do 
čerpací stanice ČS-3-3. Jako odlehčovací stoka bude používána původní stoka „C“ BET DN 
500, která vede ke stávajícímu výustnímu objektu VO3, kde odlehčuje odpadní vody do 
Švábského potoka. 

DSO 01.1.6 Odlehčovací komora OK6 – sdružený objekt se spojnou komorou 

Odlehčovací komora ozn. OK6 je situována na stávající jednotné stoce „D“ (BET DN 
800) v Pornicích pro podchycení stávajícího výustního objektu VO5 do Švábského potoka.  

Jedná se o typizovanou odlehčovací komoru s bočním přelivem. Do OK natékají 
odpadní vody přítokovým potrubím. V případě zvýšení průtoku vlivem dešťové události nad 
hraniční průtok dojde vlivem škrcení ke vzdouvání vody v objektu OK a k následnému 
přepadu přes přepadovou hranu. Veškeré zředěné odpadní vody, které přepadly přes 
přepad, jsou přes odlehčovací stoku odvedeny do recipientu. 

Délka navržené odlehčovací komory je 5700 mm a její šířka 2200 mm. 

Přítokem do odlehčovací komory je stoka „D“ (BET DN 800) a stoka „DA“ (PVC DN 
500). Dále je navržena jednotná stoka „D“ (PVC DN 250) odvádějící dále odlehčené odpadní 
vody směrem do čerpací stanice ČS-3-1. Jako odlehčovací stoka bude používána původní 
stoka „D“ BET DN 800, která vede ke stávajícímu výustnímu objektu VO5, kde odlehčuje 
odpadní vody do Švábského potoka. Trasa části odlehčovací stoky „D“ bude upraven 
(označení na výkrese jako „odlehčení stoky D“). 

 

DSO 01.1.7 Odlehčovací komora OK7 

Odlehčovací komora ozn. OK7 je situována na stávající jednotné stoce „F“ (BET DN 
500) v Pačlavicích pro podchycení stávajícího výustního objektu VO5 do Pačlavického 
potoka.  

Jedná se o typizovanou kruhovou odlehčovací komoru s bočním přelivem. Do OK 
natékají odpadní vody přítokovým potrubím. V případě zvýšení průtoku vlivem dešťové 
události nad hraniční průtok dojde vlivem škrcení ke vzdouvání vody v objektu OK a k 
následnému přepadu přes přepadovou hranu. Veškeré zředěné odpadní vody, které 
přepadly přes přepad, jsou přes odlehčovací stoku odvedeny do recipientu. 

Průměr navržené odlehčovací komory je 2470 mm. 

Přítokem do odlehčovací komory je stoka „F“ (BET DN 500). Dále je navržena jednotná 
stoka „F“ (PVC DN 250) odvádějící dále odlehčené odpadní vody směrem do čerpací stanice 
ČS-1-1. Jako odlehčovací stoka bude používána původní stoka „F“ BET DN 500, která vede 
ke stávajícímu výustnímu objektu VO5, kde odlehčuje odpadní vody do Pačlavického potoka. 
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DSO 01.1.8 Odlehčovací komora OK8 

Odlehčovací komora ozn. OK8 je situována na stávající jednotné stoce „A“ (BET DN 
600) v Pačlavicích pro podchycení stávajícího výustního objektu VO1 do Pačlavického 
potoka.  

Jedná se o typizovanou kruhovou odlehčovací komoru s bočním přelivem. Do OK 
natékají odpadní vody přítokovým potrubím. V případě zvýšení průtoku vlivem dešťové 
události nad hraniční průtok dojde vlivem škrcení ke vzdouvání vody v objektu OK a k 
následnému přepadu přes přepadovou hranu. Veškeré zředěné odpadní vody, které 
přepadly přes přepad, jsou přes odlehčovací stoku odvedeny do recipientu.  

Průměr navržené odlehčovací komory je 2470 mm. 

Přítokem do odlehčovací komory je jednotná stoka „A“ (BET DN 600). Dále je navržena 
jednotná stoka „AB“ (PVC DN 250) odvádějící dále odlehčené odpadní vody směrem do 
čerpací stanice ČS-1-1. Jako odlehčovací stoka bude používána původní stoka „A“ BET DN 
600, která vede ke stávajícímu výustnímu objektu VO1, kde odlehčuje odpadní vody do 
Pačlavického potoka. 

DSO 01.1.9 Odlehčovací komora OK9 

Odlehčovací komora ozn. OK9 je situována na stávající jednotné stoce „E“ (BET DN 
500) v Pačlavicích pro podchycení stávajícího výustního objektu VO4 do Pačlavického 
potoka.  

Jedná se o typizovanou kruhovou odlehčovací komoru s bočním přelivem. Do OK 
natékají odpadní vody přítokovým potrubím. V případě zvýšení průtoku vlivem dešťové 
události nad hraniční průtok dojde vlivem škrcení ke vzdouvání vody v objektu OK a k 
následnému přepadu přes přepadovou hranu. Veškeré zředěné odpadní vody, které 
přepadly přes přepad, jsou přes odlehčovací stoku odvedeny do recipientu. 

Průměr navržené odlehčovací komory je 2470 mm. 

Přítokem do odlehčovací komory je jednotná stoka „E“ (BET DN 500) Dále je navržena 
stoka „F“ (PP DN 250) odvádějící dále odlehčené odpadní vody směrem do čerpací stanice 
ČS-1-1. Jako odlehčovací stoka bude používána původní stoka „E“ (BET DN 500), která 
vede ke stávajícímu výustnímu objektu VO4, kde odlehčuje odpadní vody do Pačlavického 
potoka. 

DSO 01.1.10 Odlehčovací komora OK10 

Odlehčovací komora ozn. OK10 je situována na stávající jednotné stoce „C“ (BET DN 
400) v Pačlavicích pro podchycení stávajícího výustního objektu VO3 do Pačlavického 
potoka.  

Jedná se o typizovanou kruhovou odlehčovací komoru s bočním přelivem. Do OK 
natékají odpadní vody přítokovým potrubím. V případě zvýšení průtoku vlivem dešťové 
události nad hraniční průtok dojde vlivem škrcení ke vzdouvání vody v objektu OK a k 
následnému přepadu přes přepadovou hranu. Veškeré zředěné odpadní vody, které 
přepadly přes přepad, jsou přes odlehčovací stoku odvedeny do recipientu. 

Průměr navržené odlehčovací komory je 2470 mm. 

Přítokem do odlehčovací komory je jednotná stoka „C“ (BET DN 500). Dále je 
navržena stoka „C“ (PVC DN 250) odvádějící dále odlehčené odpadní vody směrem do 
čerpací stanice ČS-1-1. Jako odlehčovací stoka bude používána původní stoka „C“ BE DN 
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500, která vede ke stávajícímu výustnímu objektu VO3, kde odlehčuje odpadní vody do 
Pačlavického potoka. 

DSO 01.1.11 Odlehčovací komora OK11 

Odlehčovací komora ozn. OK11 je situována na stávající jednotné stoce „B“ (BET DN 
500) v Pačlavicích pro podchycení stávajícího výustního objektu VO2 do Pačlavického 
potoka.  

Jedná se o typizovanou kruhovou odlehčovací komoru s bočním přelivem. Do OK 
natékají odpadní vody přítokovým potrubím. V případě zvýšení průtoku vlivem dešťové 
události nad hraniční průtok dojde vlivem škrcení ke vzdouvání vody v objektu OK a k 
následnému přepadu přes přepadovou hranu. Veškeré zředěné odpadní vody, které 
přepadly přes přepad, jsou přes odlehčovací stoku odvedeny do recipientu. 

Průměr navržené odlehčovací komory je 2470 mm. 

Přítokem do odlehčovací komory je jednotná stoka „B“ (BET DN 500). Dále je navržena 
stoka „V1“ (PVC DN 250) odvádějící dále odlehčené odpadní vody směrem na nově 
budovanou ČOV. Jako odlehčovací stoka bude používána původní stoka „B“ BET DN 500, 
která vede ke stávajícímu výustnímu objektu VO2, kde odlehčuje odpadní vody do 
Pačlavického potoka. 

DSO 01.1.12 Lapák štěrku LP2 

Jedná se o objekt, který je navrženy pro ochranu čerpací stanice ČS-3-1, tak aby 
docházelo k jejímu minimálnímu zanášení. Stejnou funkci bude mít i pro odlehčovací komoru 
OK6. Tento objekt je navržený v blízkosti před OK6. 

Typizovaný rozměr je dán výkresovou dokumentaci této PD. 

DSO 01.1.13 Lapák štěrku LP3 

Jedná se o objekt, který je navrženy pro ochranu čerpací stanice ČS-3-2, tak aby 
docházelo k jejímu minimálnímu zanášení. Tento objekt je navržený v blízkosti před ČS. 

Typizovaný rozměr je dán výkresovou dokumentaci této PD. 

DSO 01.1.14 Lapák štěrku LP4 

Jedná se o objekt, který je navrženy pro ochranu čerpací stanice ČS-3-1, tak aby 
docházelo k jejímu minimálnímu zanášení. Tento objekt je navržený v blízkosti před ČS. 

Typizovaný rozměr je dán výkresovou dokumentaci této PD. 

DSO 01.1.15 Lapák štěrku LP5 

Jedná se o objekt, který je navrženy pro ochranu čerpací stanice ČS-2-1, tak aby 
docházelo k jejímu minimálnímu zanášení. Tento objekt je navržený v blízkosti před ČS. 

Typizovaný rozměr je dán výkresovou dokumentaci této PD. 

DSO 01.1.16 Lapák štěrku LP6 

Jedná se o objekt, který je navrženy pro ochranu čerpací stanice ČS-2-1, tak aby 
docházelo k jejímu minimálnímu zanášení. Stejnou funkci bude mít i pro odlehčovací komoru 
OK2. Tento objekt je navržený v blízkosti před OK2. 
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Typizovaný rozměr je dán výkresovou dokumentaci této PD. 

DSO 01.1.17 Lapák štěrku LP7 

Jedná se o objekt, který je navrženy pro ochranu čerpací stanice ČS-1-1, tak aby 
docházelo k jejímu minimálnímu zanášení. Stejnou funkci bude mít i pro odlehčovací komoru 
OK10. Tento objekt je navržený v blízkosti před OK10. 

Typizovaný rozměr je dán výkresovou dokumentaci této PD. 

DSO 01.1.18 Lapák štěrku LP7A 

Jedná se o objekt, který je navrženy pro ochranu čerpací stanice ČS-1-1, tak aby 
docházelo k jejímu minimálnímu zanášení. Stejnou funkci bude mít i pro odlehčovací komoru 
OK10. Tento objekt je navržený v blízkosti před OK10. 

Typizovaný rozměr je dán výkresovou dokumentaci této PD. 

DSO 01.1.19 Lapák štěrku LP8 

Jedná se o objekt, který je navrženy pro ochranu čerpací stanice ČS-1-1, tak aby 
docházelo k jejímu minimálnímu zanášení. Stejnou funkci bude mít i pro odlehčovací komoru 
OK8. Tento objekt je navržený v blízkosti před OK8. 

Typizovaný rozměr je dán výkresovou dokumentaci této PD. 

DSO 01.1.20 Lapák štěrku LP9 

Jedná se o objekt, který je navrženy pro ochranu odlehčovací komory OK11, tak aby 
docházelo k jejímu minimálnímu zanášení. Tento objekt je navržený v blízkosti před OK. 

Typizovaný rozměr je dán výkresovou dokumentaci této PD. 

DSO 01.1.21 Lapák štěrku LP10 

Jedná se o objekt, který je navrženy pro ochranu čerpací stanice ČS-1-1, tak aby 
docházelo k jejímu minimálnímu zanášení. Stejnou funkci bude mít i pro odlehčovací komoru 
OK7. Tento objekt je navržený v blízkosti před OK10. 

Typizovaný rozměr je dán výkresovou dokumentaci této PD. 

DSO 01.1.22 Lapák štěrku LP11 

Jedná se o objekt, který je navrženy pro ochranu čerpací stanice ČS-1-1, tak aby 
docházelo k jejímu minimálnímu zanášení. Stejnou funkci bude mít i pro odlehčovací komoru 
OK9. Tento objekt je navržený v blízkosti před OK9. 

Typizovaný rozměr je dán výkresovou dokumentaci této PD. 

 

DSO 01.2 Výtlačná kanalizace 

DSO 01.2.1 Výtlak „V1“ z ČS-1-1 

Pro odvedení odpadních vod z čerpací stanice na síti ČS-1-1 je navržen výtlak 
jednotné kanalizace „V1“, který je zaústěn do navržené šachty Š5. Odtud budou odpadní 
vody vedeny gravitačně stokou „V1“ PVC DN 300 směrem na nově vybudovanou ČOV. 
Výtlak V1 je navržen jako PE 125x11,4 SDR 11 o celkové délce 254,7 m. 
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DSO 01.2.2 Výtlak „VAA-1a“ z ČS-1-2 

Pro odvedení odpadních vod z čerpací stanice na síti ČS-1-2 je navržen výtlak 
jednotné kanalizace „VAA-1a“, který je zaústěn do navržené šachty Š33a v Pačlavicích. 
Odtud budou odpadní vody vedeny gravitačně navrhovanou stokou „AA-1b“ DN250 směrem 
do odlehčovací komory OK8. Výtlak „VAA-1a“ je navržen jako PE 90x8,2 mm SDR 11 o 
celkové délce 88,1 m. 

DSO 01.2.3 Výtlak „V2“ z ČS-2-1 

Pro odvedení odpadních vod z čerpací stanice na síti ČS-2-1 je navržen výtlak 
jednotné kanalizace „V2“, který je zaústěn do navrhované šachty Š64 v místě stávající 
revizní šachty Š3 v Pačlavicích. Odtud budou odpadní vody vedeny gravitačně stokou „F“ 
KJB DN 500 směrem k odlehčovací komoře OK7. Výtlak V2 je navržen jako PE 90x8,2 mm 
SDR 11 o celkové délce 1626,4 m. 

DSO 01.2.4 Výtlak „V4“ z ČS-3-1 

Pro odvedení odpadních vod z čerpací stanice na síti ČS-3-1 je navržen výtlak 
jednotné kanalizace „V4“, který je zaústěn do navrhované revizní šachty Š67 v Pačlavicích. 
Odtud budou odpadní vody vedeny gravitačně stokou „D“ KJB DN 400 směrem k 
odlehčovací komoře OK9. Výtlak V4 je navržen jako PE 110x10,0 mm SDR 11 o celkové 
délce 894,9 m. 

DSO 01.2.5 Výtlak „V5“ z ČS-3-2 

Pro odvedení odpadních vod z čerpací stanice na síti ČS-3-2 je navržen výtlak 
jednotné kanalizace „V5“, který je zaústěn do stávající revizní šachty Š7 v Pornicích. Odtud 
budou odpadní vody vedeny gravitačně stokou „GA1“ KJB DN 300 směrem k odlehčovací 
komoře OK6. Výtlak V5 je navržen jako PE 90x8,2 mm SDR 11 o celkové délce 50,0 m. 

DSO 01.2.6 Výtlak „V6“ z ČS-3-3 

Pro odvedení odpadních vod z čerpací stanice na síti ČS-3-3 je navržen výtlak 
jednotné kanalizace „V6“, který je zaústěn do navrhované revizní šachty Š72 v místě 
stávající revizní šachty v Pornicích. Odtud budou odpadní vody vedeny gravitačně stokou 
„DB“ KJB DN 300 směrem k odlehčovací komoře OK6. Výtlak V6 je navržen jako PE 90x8,2 
mm SDR 11 o celkové délce 191,0 m. 

 

DSO 01.3 Veřejná část kanalizačních přípojek 

Objekt DSO 01.3 Veřejné části kanalizačních přípojek zahrnuje vybudování 
kanalizačních odboček pro odvod splaškových vod z jednotlivých nemovitostí v části obci 
Pačlavice a místních částí Pornice a Lhota u Pačlavic.  

Stavba veřejných částí kanalizačních přípojek bude navazovat na stavbu obecní 
splaškové a jednotné kanalizace, resp. na objekt DSO 01.1 Gravitační kanalizace. V rámci 
stavby obecní kanalizace bude na stoce pro každou nemovitost vyvedena projektovaná 
veřejná část kanalizačních přípojek. 

Veřejná část kanalizační přípojky bude ukončena záslepkou, do které bude napojena 
domovní (soukromá) část kanalizační přípojky. Potrubí veřejné části kanalizační přípojky 
bude ukončeno na hranici veřejně přístupného pozemku. 
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Rozsah stavby – veřejné části kanalizačních přípojek 

Počet gravitačních kanalizačních přípojek    … 46 ks 

Délka gravitačních kanalizačních přípojek PVC DN150 SN12 … 6,0 m 

Délka gravitačních kanalizačních přípojek PVC DN200 SN12 … 188,4 m 

Délka gravitačních kanalizačních přípojek PVC DN300 SN12 … 0,7 m 

 

SO 02 Čistírna odpadních vod 

DSO 02.1 Příprava území pro ČOV 

Areál projektované ČOV Pačlavice se bude nacházet na pozemku parc. č. 3122/2. 
Toto území bude před zahájením výstavby ČOV připraveno k provádění činností spojených s 
výstavbou. 

DSO 02.2 Objekt ČOV 

V návrhu technického řešení je zvolena technologická linka čištění odpadních vod 
v sestavě mechanického a biologického čištění a kalová koncovka s gravitačním zahuštěním 
kalu.  

Kapacita ČOV je navrhována pro čištění odpadních vod produkovaných od 1000 EO 
na jednotné kanalizaci.   

Navržená ČOV pracuje na principu nízkozatěžované dlouhodobé aktivace 
se simultánní nitrifikací a denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Použitím kyslíkové sondy se 
stává celý proces plně automatizovaným a je dosaženo přesného dávkování potřebného 
množství kyslíku pro potřebu biologického procesu.  

Technologická linka ČOV je sestavena do zastřešeného sdruženého objektu, ve 
kterém je umístěna čerpací stanice s dešťovou zdrží pro zachycení 25 min. deště, zařízení 
strojního předčištění na odstranění shrabků a písku z odpadních vod, biologické jednotky, 
kalojemu a měrného objektu na odtoku. Celá biologická část ČOV je sdružena do jednoho 
zastřešeného objektu. V podzemní části objektu se nachází čerpací stanice a dešťová zdrž, 
biologická jednotka a kalojem. V horní (nadzemní) části objektu je mechanické předčištění, 
dále dmychárna, místnost obsluhy a sociální zařízení. Biologický stupeň je doplněn o 
chemické srážení fosforu.  

Vlastní biologické čištění probíhá v biologické lince čtvercového půdorysu. Uprostřed je 
umístěna dosazovací nádrž. Vnější prostor tvoří nádrž aktivační. V aktivační nádrži dochází k 
vlastnímu biologickému čištění odpadních vod. Probíhá zde současně nitrifikace i 
denitrifikace (tzv. simultánní nitrifikace a denitrifikace).   

Aktivovaný kal se od vyčištěné odpadní vody separuje v dosazovací nádrži. Tato nádrž 
je navržena kruhová s vertikálním průtokem. Aktivační směs přitéká do uklidňovacího válce 
přes shybku do spodní zkosené části nádrže, kde dochází k sedimentaci kalu. Vyčištěná 
voda stoupá k hladině, kde odtokovými žlaby umístěnými po obvodě přepadá do odtoku. 
Usazený kal je odčerpáván ponorným kalovým čerpadlem. Vratný kal se vrací zpět do 
aktivační části, přebytečný je samostatným čerpadlem odtahován do uskladňovací nádrže 
kalu.  

Vyčištěná odpadní voda bude odváděna přes měrný objekt do recipientu.   

Čistírna je vybavena havarijním obtokem přes dešťovou zdrž. Zde je umístěno další 
měření odpadních vod.   
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ČOV splňuje parametry pro nejlepší dostupné technologie – BAT technologie 
definované nařízení vlády MŽP ČR  č. 401/2015 Sb. pro kategorii ČOV 500-2000 EO. 

 

Základní návrhové parametry ČOV 

Návrhové hodnoty objemové 

Parametr Jednotka Množství 

Počet EO dle hydraulického zatížení EO120 1000 

Specifické množství odpadních vod l/os/d 120 

Průměrný denní přítok                                                            Q24 m3/d 120 

Průměrný denní přítok s balastem (20 %)                              Qp 

m3/d 144 

m3/d 6,0 

Max. hodinový přítok                                                              Qh m3/h 19,5 

Max. bezdeštný přítok                                                            Qmax l/s 5,4 

Max. přítok za deště                                                            Qmax,dešť l/s 6,5 

 

Návrhové hodnoty látkové 

Parametr Množství Množství 

Počet EO dle látkového zatížení - 1000 EO 

Specifické znečištění BSK5  60 g BSK5/EO.d 60 kg BSK5/d 

Koncentrace znečištění BSK5                
Si 

 416 mg/l 

Chemická spotřeba kyslíku  CHSK 120 g CHSK/EO.d  120 kg CHSK/d 

Nerozpuštěné látky NL 55 g NL/EO.d 55 kg NL/d 

Celkový dusík Ncelk 11 g Ncelk /EO.d 11 kg Ncelk /d 

Celkový fosfor Pcelk  2 g Pcelk /EO.d 2 kg Pcelk /d 
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Parametry návrhu aktivace 

Parametr Jednotka Množství 

Koncentrace sušiny kalu                                         XAN kg suš./ m3 4 

Objemové zatížení v aktivaci                                    Bv kgBSK5/ m3 d 0,2 

Látkové zatížení kalu                                                Bx kg suš./ m3 0,05 

Doba zdržení v aktivaci hod 50,5 

Stáří kalu dny 24,3 

Objem navržené aktivace  
m3 303 

l/EO 303 

Standardní oxygenační kapacita  kg O2/d 267,2 

Potřebné množství vzduchu  m3/ h 245 

 

 

Parametry návrhu dosazovací nádrže 

Parametr Jednotka Množství 

Kalový index                                                             KI l/kg 100 

Průměr nádrže m 6,0 

Plocha hladiny v dosazovací nádrži m2 28,3 

Objem navržené dosazovací nádrže m3 16 

Koncentrace sušiny kalu u dna DN                        XMAX kg suš./ m3 5,0 

Zatížení plochy DN nerozpuštěnými látkami            NA kg/ m2.h 5,7 

Max.povrch.zatížení DN                                         DN m3/ m2.h 0,83 

Min.doba zdržení v DN                                             t h 2,65 

Objem navržené dosazovací nádrže  m3 61,5 

 

Parametry návrhu uskladňovací nádrže 

Parametr Jednotka Množství 

specifické množství kalu g/EO.d 50 

Zahuštění kalu % 3 

Doba zdržení kalu dny 90 

Objem navrženého kalojemu m3 150 

Potřebné množství vzduchu m3/ h 120 
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Parametry na výstupu z ČOV 

Množství vypouštěných odpadních vod 

Údaje o množství vypouštěných vod: 

Průměrný denní přítok s balastními vodami (Qp=Qd+Qb) = 144 m3/d = 6 m3/h = 1,67 l/s 

Maximální měsíční průtok (Q24 x 365 / 12) = 5 840 m3/měs. 

Roční množství vypouštěných odpadních vod (Qv x 365) = 52 560 m3/rok 

Maximální hodinový průtok = 6,5 l/s 

 

Jakost vypouštěných odpadních vod 

Jakost vypouštěných odpadních vod pro trvalý provoz: 

parametr 

Garantované limity 
navrhované pro VH 

povolení stavby  

(trvalý provoz) 

emisní standarty dle 
metodického pokynu k NV 

401/2015 dle BAT 
technologie (pro ČOV 500-

2000 EO) 

Vypouštěné znečištění 
– pro trvalý provoz 

p [mg.l-1] m [mg.l-1] p [mg.l-1] m [mg.l-1] t.rok-1 

BSK5 22 30 22 30 1,16 

CHSK 75 140 75 140 3,94 

NL 25 30 25 30 1,31 

 

průměr 

[mg.l-1] 

m 
 [mg.l-1] 

průměr 

[mg.l-1] 

m  
[mg.l-1] 

- 

N-NH4 12 20** 12 20** 0,63 

Pcelk Sledovat Sledovat - - - 

p – přípustná koncentrace, v povolené míře překročitelná 1x ze 4 vzorků 

m – maximální nepřekročitelná koncentrace 

"průměr" u N-NH4 - jedná se o aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a 
nesmí být překročeny 

** - nepřekročitelné maximum pro období, kdy je teplota odpadní vody vyšší než 12°C 

 

Bilanční hodnoty znečištění na odtoku z ČOV pro trvalý provoz jsou uvedeny v celkovém 
návrhu jakostních limitů Qroč,max = 52 560 m3/rok. 

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že je zajištěno odbourávání organického uhlíku, nitrifikace 
a aerobní stabilizace kalu. V zimním období lze uvedené hodnoty garantovat za 
předpokladu, že odpadní vody v aktivaci neklesne pod 12°C. 
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Popis technologického řešení ČOV 

Hrubé ruční česle 

Stoková síť DN 300 je zaústěna do venkovního betonového žlabu o šířce 400 mm. 
DPS 01.1 řeší strojnětechnologickou část vystrojení žlabu hrubého předčištění. Hrubé 
předčištění na samočistících strojně stíraných česlích bude sloužit pro ochranu čerpací 
techniky instalované v čerpací stanici.  

Ve žlabu je vytvarované dno do průtočného kanálu šířky 400 mm. Průtočná hloubka 
kanálu v místě osazení česlí je 1 620 mm, hloubka dna od hrany nádrže v místě osazení 
samočistících hrubých česlí (pol. M01) je 2 950 mm. Výsypka bude umístěna tak, aby 
shrabky padaly do popelnice (pol. 02) umístěné pod výsypkou. 

Shrabky z česlí budou padat do popelnice (pol. 02). Celé zařízení je umístěno ve 
venkovním prostředí, vybaveno zateplením s vyhříváním. Samočistící strojně stírané česle 
jsou sestaveny z rámu s filtračním pásem včetně rotačního kartáče samočištění. Rotační 
kartáč je vybaven zpětným chodem se zachycovačem ulpělých látek ve štětinách kartáče. 
Zachycené shrabky jsou vyhrnuty do výsypky česlí a dále do sběrné nádoby. 

Součástí česlí je havarijní spínač, který chrání elektropřevodovku před vážnějším 
poškozením. Česle jsou vybaveny kapotáží a vyhříváním. Kanál před a za česlemi je nutné 
zakrýt, aby teplo z odpadní vody neunikalo (dodávka stavby). 

Zařízení bude provozováno v plně automatickém režimu a bude dodáno s autonomním 
řídícím systémem (pol. M01). Česle jsou ovládány v automatickém režimu pomocí vlastního 
elektrického rozváděče, který je součástí zařízení. Součástí dodávky je elektrický rozvaděč 
pro ovládání plně automatického provozu česlí jsou i termostat a sonda EHS. Montáž 
zařízení zahrnuje osazení, nastavení a seřízení. Pro montáž je nutné zajistit autojeřáb 
případně obdobné manipulační zařízení ze strany stavby. 

 

Čerpací stanice 

Hrubě předčištěná odpadní voda je přivedena do vstupní čerpací stanice gravitačně 
potrubím DN 300. Akumulační objem čerpací stanice je cca 45 m3, což je dostačující na 7,5 
hodin zdržení při výpadku el.energie. 

Dno čerpací stanice je rozděleno přepadovou hranou na sekci splaškovou a dešťovou 
a je vyspádováno dle projektové dokumentace tak, aby nedocházelo k zanášení dna pískem 
a omezení funkce čerpadel dle dodavatele čerpacího zařízení. Na dně čerpací stanice budou 
osazena čtyři ponorná kalová čerpadla. 

Ve splaškové sekci budou osazena dvě ponorná kalová čerpadla (pol. M03) k čerpání 
surových odpadních vod na jemné mechanické předčištění. Čerpadla budou vybavena 
adaptivním dvoukanálovým oběžným kolem se samočistící funkcí a budou uzpůsobena pro 
čerpání odpadní vody s podílem abrazivních částic, včetně čidla průsaku a monitorovací 
jednotky. Pro manipulaci s čerpadly budou vybavena spouštěcím zařízením s patkovým 
kolenem. Výkon jednoho čerpadla je navržen na cca 100 % maximálního přítoku na čistírnu 
tj. 6,5 l/s, nátokové maximum nesmí překročit při maximální hladině ve splaškové sekci 
čerpací stanice. Čerpadla musí pracovat v doporučeném rozsahu výkonové křivky dle 
výrobce zařízení v celém rozsahu kolísání hladiny v čerpací jímce. Výkon motoru bude 
regulován frekvenčním měničem. Zapojení čerpadel 1+1, při chodu se budou pravidelně 
střídat. 

Spínání čerpadel bude zajišťovat tenzometr (hladinoměr), jištěný minimálním plovákem 
(obojí součástí DPS 01.2). Provoz čerpadel bude řízen v rozsahu maximální a minimální 
hladiny ve splaškové sekci v čerpací stanici. U čerpadel bude možné nastavit časový režim 
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chodu a pauzy při čerpání. Výtlaky jsou vedeny samostatným potrubím nerez DIN 1.4301 DN 
80, tl. 2 mm, na jemné mechanické předčištění. 

Dopravní výšky budou v rámci realizace ověřeny dodavatelem čerpací techniky na 
základě skutečného provedení a geodetického převýšení výtlaku. 

Výtlaky z čerpadel jsou vedeny samostatným potrubím nerez DIN 1.4301 DN 80, tl. 2 
mm do zařízení strojního jemného mechanického předčištění v nadzemní části sdruženého 
objektu ČOV.  

Zvedání čerpadel zajišťuje přenosné ruční otočné zvedací zařízení s navíjecím 
zařízením včetně kotevních patek (pol. 05). Zvedací rameno je společné i pro čerpadla v 
dešťové sekci a dešťové zdrži. Předpokládané vyložení 900 mm a výška zdvihu min. 1800 
mm.  

Při dešťových událostech, kdy natéká do čerpací stanice množství odpadních vod 
větší, než je kapacita splaškových čerpadel, dochází k tomu, že dešťové vody jsou v dešťové 
sekci čerpány dešťovým čerpadlem (pol. M04) do dešťové zdrže. Ta je součástí podzemní 
části sdruženého objektu. Čerpadla budou vybavena adaptivním dvoukanálovým oběžným 
kolem se samočistící funkcí a budou uzpůsobena pro čerpání odpadní vody s podílem 
abrazivních částic, včetně čidla průsaku a monitorovací jednotky. Pro manipulaci s čerpadly 
budou vybavena spouštěcím zařízením s patkovým kolenem. Výkon jednoho čerpadla je 
navržen na cca 50 % maximálního přítoku na ČOV za deště tj. 18 l/s. Zapojení čerpadel 2+0, 
celkový výkon je tedy 36 l/s. Spínání čerpadel bude zajišťovat tenzometr (hladinoměr), 
jištěný minimálním plovákem (obojí součástí DPS 01.2). U čerpadel bude možné nastavit 
časový režim chodu a pauzy při čerpání. Výtlaky jsou vedeny samostatným potrubím nerez 
DIN 1.4301 DN 100, tl. 2 mm, do dešťové zdrže. Ovládání čerpadel (součást DPS 01.2): Při 
dosažení provozní hladiny v dešťové sekci ČS se spínají dešťová čerpadla pol. M04. Jakmile 
dochází k sepnutí dešťových čerpadel, automaticky ASŘ přepne splašková čerpadla do 
časového režimu čerpání, aby nedocházelo k přetížení čerpání na biologický stupeň ČOV. 

 

Dešťová zdrž 

Dešťová zdrž má za úkol zadržet tzv. první splach, tj. prvních 25 min. deště. Je to 
železobetonová obdélníková nádrž, která je součástí podzemní části sdruženého objektu, 
akumulační objem je cca 50 m3.  Po naplnění kapacity dešťové zdrže vody přepadají 
bezpečnostním přepadem do recipientu. Množství těchto vod je monitorováno pomocí 
měrného objektu (pol. 32.2).  

Po skončení dešťové události jsou zachycené dešťové vody postupně čerpány 
ponorným kalovým čerpadlem (pol. M08) na mechanické předčištění. Čerpadlo bude 
vybaveno adaptivním dvoukanálovým oběžným kolem se samočistící funkcí, včetně čidla 
průsaku a monitorovací jednotky. Čerpadlo bude osazeno se spouštěcím zařízením 
na patkové koleno. Výkon motoru čerpadla bude regulován frekvenčním měničem, aby při 
maximální hladině v dešťové zdrži nebyl překročen maximální výkon 4 l/s. Spínání čerpadla 
bude zajišťovat plovákový spínač minimální a maximální hladiny (obojí součástí DPS 01.2). 
U čerpadla bude možné nastavit časový režim chodu a pauzy při čerpání. Ovládání čerpadla 
(součást DPS 01.2): Čerpadlo čerpá pouze při klidu čerpadel pol. M03 a M04. Výtlak je 
veden samostatným potrubím nerez DIN 1.4301 DN 100, tl. 2 mm, na jemné mechanické 
předčištění.  
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Jemné mechanické předčištění 

Výtlaky z čerpací stanice a dešťové zdrže jsou vedeny samostatným potrubím do 
multifunkčního zařízení (pol. M11) s promýváním shrabků a sedimentů, s integrovaným 
lisováním shrabků o maximálním průtoku 10 l/s.  

Výtlaky z čerpací stanice a dešťové zdrže jsou napojeny přes nerezový uklidňovač 
nátoku DN 150 (pol. 06) pomocí sifonového systému tak, aby bylo zamezeno zpětnému 
vracení proudu odpadní vod. Nátokový uklidňovač bude vybaven přírubami pro osazení 2 ks 
nožových uzávěrů DN 150 (pol. 07) (nátok do strojního zařízení předčištění a napojení 
servisního obtokového potrubí zařízení), 2 ks příruby DN 80 a 1 ks příruby DN 65 pro 
napojení výtlaků a v nejvyšším místě napojovaných výtlaků bude osazen návarek DN 10 pro 
osazení odvzdušňovacích ventilů DN 10 (3 ks). 

Odpadní vody jsou zaústěny do multifunkčního zařízení s oddělenou separací shrabků 
a písku (pol. M11) s promýváním a s integrovanou lisovací zónou shrabků a maximálním 
průtokem 10 l/s. Multifunkční zařízení splňuje funkci hrubého předčištění a je umístěno 
v nadzemní části v místnosti mechanického předčištění ve sdruženém objektu. Multifunkční 
mechanické předčištění (lapák sedimentů, česle) kombinuje zařízení pro strojní zachycení 
shrabků (sedimentů) z odpadních vod a separaci písku, všechny komponenty jsou 
integrovány v nerezové nádrži. Nádrž tvoří lapák písku a automatické jemné strojní česle s 
průlinou 3 mm. Konstrukce česlí zajišťuje jejich snadné a účinné čištění systémem stírání 
prutů.  

Jemné česle jsou vybaveny proplachem. Sedimenty a písek jsou samostatně 
vyhrnovány šroubovým vynašečem do popelnic (pol. 02) a odváženy na skládku. 
Multifunkční zařízení je vybaveno vlastním havarijním obtokem. Nádrž má vlastní kryt. 
Zařízení je vybaveno servisním obtokem DN 150. Ten se aktivuje otevřením/zavřením 
nožových uzávěrů DN 150 (pol. 07). 

Zařízení je vybaveno připojovacími přírubami přítoku DN 150 a odtoku DN 200, 
vypouštěcím ventilem a napojením proplachu. Celé zařízení je umístěno ve vnitřním 
prostředí.  

Zařízení bude provozováno v plně automatickém režimu a bude dodáno s autonomním 
řídícím systémem.  

Zdroj vody pro promývání shrabků o kapacitě 2 l/s, tlak 4 bar, zajistí stavba. 

Montáž zařízení zahrnuje osazení, nastavení a seřízení, napojení na přítokové a 
odtokové potrubí. Pro montáž je nutné zajistit autojeřáb případně obdobné manipulační 
zařízení ze strany stavby. 

Hrubě předčištěné odpadní vody gravitačně natékají potrubím DN 200 do aktivační 
nádrže. 

  

Biologická linka 

Odpadní vody jsou čerpány do části určené k biologickému čištění. Jedná se o 
čtvercovou aktivační nádrž se vsazenou nerezovou kruhovou dosazovací nádrží. Biologický 
stupeň sestává z následujících provozních samostatných skupin, bez kterých jej nelze jako 
celek uvést do provozu: 

• Aktivační nádrž (303 m3, hl.vody 5,3 m) 

• Dosazovací nádrž (61,5 m3, plocha v hladině 28 m2) 

• Dmychána 
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Aktivační nádrž 

V aktivační části nádrží dochází k vlastnímu biologickému čištění odpadních vod. 
Biologicky odbouratelné organické látky jsou částečně oxidovány na CO2 a H2O a část se 
spotřebuje na syntézu zásobních látek a nových buněk aktivovaného kalu. Odstraňování 
nerozpuštěných látek probíhá koagulací a sorpcí na shlucích mikroorganizmů (vloček) 
tvořících směsnou kulturu. 

Aktivační nádrž sestává ze čtvercové nádrže s vestavěnou dosazovací nádrží (pol. 
19). Aktivační nádrž s vnitřní stranou 8,4x8,2 m, hloubkou vody 5,3 m a o objemu 303 m3, 
je provzdušňována plošným roštem s jemnobublinnými kruhovými provzdušňovači (pol. 13) 
se standardní oxygenační kapacitou 267,2 kg O2/d. Jejich počet je 50 ks jemnobublinných 
elementů, materiál EPDM s teflonovou úpravou povrchu. Provozní kapacita jednoho 
elementu je 5 m3/hod/ks (což odpovídá cca 60 % jejich výkonové kapacity). Diskové 
elementy o průměru cca 350 mm budou umístěny na pevném vodorovném roštu. Hlavní 
přívod vzduchu z dmychadel bude nerezovým potrubím DN 80. Provzdušňovací rošt bude 
vybaven odvodňovacím potrubím s ručním ventilem vyvedeným nad hladinu aktivační 
nádrže. 

Chod dmychadel aktivace a vnos kyslíku do systému sleduje optická kyslíková sonda 
(pol. 14) zavěšená na stojanové tyči a výložníku. Součástí sondy je řídící a vyhodnocovací 
převodník, umístěný ve dveřích rozvaděče (případně vedle rozvaděče) v místnosti obsluhy 
provozní budovy. Kromě obsahu kyslíku sestava měří a zobrazuje teplotu vody v aktivaci.  

Z důvodu zabezpečení vznosu aktivovaného kalu, a tím zvýšení účinnosti čištění 
(zejména denitrifikace) je navrženo míchání aktivační nádrže ponorným vrtulovým 
míchadlem (pol. M15), osazeným na nerezovém vodícím sloupu s třmenovým dorazem a 
spodní a horní kotvící sadou. Míchadlo bude vybaveno zvedacím zařízením umožňujícím 
vytažení zařízení bez vypuštění nádrže (pol. 16). Míchadlo bude v provozu vždy při klidu 
aktivačních dmychadel (provzdušňování aktivační nádrže mimo provoz). 

Aktivovaný kal z aktivační nádrže natéká do dosazovací nádrže přes shybku o světlosti 
DN 200 do uklidňovacího válce o průměru 1000 mm. Shybka a uklidňovací válec je součástí 
dodávky vystrojení dosazovací nádrže. 

Přístup k dosazovací nádrži je umožněn ocelovou lávkou (pol. 25). Lávka je vedena 
přes střed dosazovací nádrže. Je určena pro potřeby obsluhy a údržby žlabů. Ocelová lávka 
bude z nosných pozinkovaných profilů opatřena nerezovým zábradlím a okopovými plechy, 
zaroštování kompozit. Lávka o min. průchozí šířce 800 mm je tvořena pomocí nosných U-
profilů, které budou stabilizovány vodorovným ztužením. Dodávku zajišťuje technologie, 
osazení stavba. 

 

Dosazovací nádrž 

 Dosazovací nádrž trychtýřovitého tvaru (pol. 19) je osazena centrálně v biologické 
nádrži. Její hlavní funkcí je oddělit aktivovaný kal od vyčištěné vody.  Je vyrobená z nerez 
oceli DIN 1.4301, tloušťky plechu 2,5 mm, odolné proti působení odpadní vody. Dosazovací 
vestavba má průměr v hladině 6 m, hloubka vody 5,3 m, užitný objem nádrže 61,5 m3. Plášť 
nádrže sahá 350 mm nad hladinu vody (celková výška 5,65 m).  
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Dmychárna  

Dmychána je umístěna v provozní části budovy v samostatné místnosti. Jsou v ní 
osazeny dvě dmychadla pro aktivaci (pol. M12), jedno pro stahování plovoucích nečistot 
(pol. M21) a jedno pro provzdušnění uskladňovací nádrže kalu (kalojemu) (pol. M26).  

Dmychadla aktivace pracují v zapojení 1+1 dle aktuální koncentrace kyslíku. Tj. každé 
dmychadlo má plnou kapacitu potřebnou pro provzdušnění aktivační nádrže tj. 245 m3/hod a 
přetlaku 65 kPa. Rozběh a výkon motoru bude možné regulovat frekvenčním měničem. 
V provozu je tedy vždy jedno dmychadlo, a druhé slouží v danou chvíli jako rezerva. 
Dmychadla se v provozu střídají dle motohodin. Dmychadla budou umožňovat provoz v 
ručním i nastavitelném časovém režimu. Dmychadla jsou na výstupu opatřena ruční 
uzavírací klapkou DN 80, které jsou součástí položky.  

V dmychárně je dále osazeno samostatné dmychadlo (pol. M21) o výkonu 40 m3/hod 
při přetlaku 450 kPa pro mamutky stahování plovoucích nečistot a čiření nečistot u 
odtokových žlabů, zapojení 1+0. Dmychadlo bude provozováno v nastavitelném časovém 
režimu.  

Pod dmychadlem plovoucích nečistot M21 je v dmychárně osazeno samostatné 
dmychadlo (pol. M26) o výkonu 120 m3/hod při přetlaku 60 kPa pro homogenizaci kalu 
v uskladňovací nádrži kalu (kalojemu), zapojení 1+0. Dmychadlo bude provozováno 
v nastavitelném časovém režimu.  

Umístění dmychadel UNK (M26) a plovoucích nečistot (M21) je nad sebou pomocí 
ocelového rámu (pol. 22) dodávaného od výrobce dmychadel.   

Chlazení strojů je zajištěno ventilátorem osazeným na hřídeli motoru. Všechna 
dmychadla jsou opatřena protihlukovým krytem. 

Vzduchové rozvody na výstupu z dmychadel v dmychárně budou nerezové DN 80, DN 
50 a DN 32.   

 

Chemické hospodářství 

Pro možnost korigování biologického procesu a případné dosažení hodnoty celkového 
fosforu na odtoku je biologické čištění doplněno o chemické srážení. Zásobní nádrž (pol. 18) 
chemického hospodářství je umístěna samostatně na betonovém základu ve venkovním 
prostředí. Je navržena dvouplášťová zásobní nádrž (pol. 18) o objemu 2,5 m3 ze 
svařovaného plastu. Materiálové provedení PE-HD. 

 

Uskladňovací nádrž kalu (kalojem) 

Sestává ze zásobní nádrže, předpokládané zahuštění kalu je 3 %. V kalojemu dojde 
gravitací k zahuštění kalu a odsazení kalové vody. Přebytečný kal je přečerpáván z DN do 
uskladňovací nádrže kalu, s kapacitou na 90 dní, užitný objem 150 m3. Nádrž je vybavena 
bezpečnostním přepadem do aktivační nádrže. 

V kalojemu dojde gravitací k zahuštění kalu a odsazení kalové vody. Odsazená kalová 
voda je po oddělení od kalu odtahována ponorným kalovým čerpadlem s integrovaným 
plovákem (pol. M28) osazeným na vodícím nerezovém sloupu s konzolovým uchycením a 
vozíkem pro čerpadlo (pol. 29). Výškový pohyb čerpadla umožňuje ruční vrátek s aretací 
poloh (pol. 30) v různých výškových úrovních. Čerpadlo umožní vyčerpání min. 75% objemu 
kalojemu.  

Výtlak kalové vody je řešen přes pružnou hadici, která je pod stropem kalové nádrže 
napojena na nerezové potrubí DN 50.   
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Měření na odtoku a obtoku 

Jsou navrženy dva měrné objekty. Jeden je osazen v samostatné šachtě na 
odtokovém potrubí vyčištěné vody za sdruženým objektem. Druhý na obtokovém potrubí 
dešťových vod za dešťovou zdrží. 

Součástí dodávky technologie jsou snímací ultrazvuková čidla v měrném objektu a 
vyhodnocovací převodník (pol. 32.1,2) v místnosti obsluhy provozní budovy. Součástí 
dodávky technologické části je úřední ověření měrného žlabu (kalibrace). Vlastní měrné 
žlaby jsou v dodávce stavební části. 

Naměřené hodnoty budou přenášeny do centrálního řídícího systému ČOV, ze 
systému je hodnoty možné přenášet na centrální dispečink budoucího provozovatele, 
podrobné řešení součástí DPS 01.2 Elektrorozvody ČOV a MaR a DPS 01.3 Telemetrické 
přenosy. 

 

Provozní místnosti 

Součástí nadzemní části sdruženého objektu ČOV je místnost dmychány a obsluhy. V 
místnosti obsluhy bude osazen rozvaděč pro řízení ČOV a převodník kyslíkové sondy a 
průtokoměru. 

 

Motorická instalace 

Strojní 
položka 

Technologická zařízení Základní údaje Pi  

M01 Strojně stírané česle – hrubé 1,0 kW, 400 V 

M03 
Kalové čerpadlo (FM)-čerpací stanice, splašky (2 
ks) 

2x 2,0 kW, 400 V 

M04 Kalové čerpadlo-čerpací stanice, dešť.vody (2 ks) 2x 2,0 kW, 400 V 

M08 Kalové čerpadlo – dešťová zdrž (1 ks) 1,7 kW, 400 V 

Y09 Solenoidový ventil (1 ks) 0,01 kW, 230 V 

M11 Multifunkční mechanické předčištění s lisem (1 ks) 1,2 kW, 400 V 

M12 Dmychadlo aktivace, FM (2 ks) 2 x 11 kW, 400 V 

M15 Ponorné vrtulové míchadlo v aktivaci (1 ks) 3,7 kW, 400 V 

M17 Dávkovací čerpadlo (1 ks) 0,1 kW, 230 V 

M21 Dmychadlo plovoucí nečistoty (1 ks) 1,5 kW, 400 V 

M23 Čerpadlo vratného kalu (1 ks) 1,5 kW, 400 V 

M24 Čerpadlo přebytečného kalu (1 ks) 1,5 kW, 400 V 

M26 Dmychadlo kalojem (1 ks) 5,5 kW, 400 V 

M28 Čerpadlo kalové vody (1 ks) 0,55 kW, 230 V 

Celkem technologická instalace 48,2 kW 
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Soudobý příkon technologie je 29 kW. 

Telemetrické přenosy 

Je uvažován přenos dat a řízení měřených veličin na centrální dispečink provozovatele 
v Kroměříži, včetně archivace dat pomocí GPRS modemu. Bude zajištěn, jak přenos veličin 
o chodu ČOV, tak i možnost nastavení veličin a zapínání strojů z dispečinku. 

 

DSO 02.3 Propojovací potrubí, měrné objekty a výustní objekt z ČOV 

DSO 02.3.1 Propojovací potrubí 

Jedná se o potrubí, které propojuje objekty, jako je výustní objekt z ČOV (VO) a měrný 
objekt. 

 

DSO 02.3.2 Měrné objekty 

Měrný objekt P2 

Je navržen polypropylénový prefabrikát s Parshallovým přepadem P2, typ s měřícím 
rozsahem 0,5-15,1 l/s. Plastový výrobek je vestavěn v typizované prefabrikované šachtě o 
průměru 1200 mm. Je zabetonován do kynety kanálu a je hydraulicky plynule napojen na 
přítokové a odtokové potrubí DN 300. Parshallův žlab musí splňovat naši legislativu, tj. zákon 
O vodách, O vodovodech a kanalizacích, O metrologii a musí být využitelný pro fakturační 
účely, pro výpočet poplatků za vypouštěné vody i pro bilanční účely. 

Prefabrikované šachtové dno s vnitřním průměrem 1200 mm bude uloženo na 
podkladový beton.  

Prefabrikovaná kanalizační šachta (MO P2) se skládá z kanalizačního dna stavební 
výšky 1400 mm (od nivelety dna 1200 mm), navazuje prefabrikovaná skruž průměru 1200 
mm výšky 500 mm. Kanalizační šachta kvůli obslužnosti Parshallova žlabu bude mít atypický 
plastový poklop o Ø 1550 mm. 

 

Měrný objekt P4 

Je navržen polypropylénový prefabrikát s Parshallovým přepadem P4, měřící rozsah 
1,52-168 l/s. Plastový výrobek je osazen v monolitické obdélníkové nádrži. Je zabetonován 
do kynety kanálu a je hydraulicky plynule napojen na přítokové a odtokové potrubí DN 300, 
včetně dostatečných uklidňovacích délek a vytvarování dna. 

Parshallův žlab musí splňovat naši legislativu, tj. zákon O vodách, O vodovodech a 
kanalizacích, O metrologii a musí být využitelný pro fakturační účely, pro výpočet poplatků za 
vypouštěné vody i pro bilanční účely. 

Po přípravných pracích v rámci DSO 02.1 Příprava území pro ČOV, bude na dno 
pažené stavební jámy položena vrstva hutněného štěrkopísku (frakce 16/63 mm) o mocnosti 
300 mm. Na takto připravenou vrstvu se vybetonuje podkladní deska z betonu C12/15 o 
tloušťce 100 mm. Následuje betonáž dna a stěn monolitického objektu obdélníkového tvaru 
o světlých půdorysných rozměrech 3,675x0,8 m betonem C30/37, XC4, XA1, XF3, který 
bude vyztužen dvojitou sítí do betonu 8/100/100 mm. Pracovní spáru mezi spodní částí a 
stěnami dna je třeba zatěsnit těsnícím bobtnající bentonitovou páskou. Na potrubí 
připojovaných stok budou nalepeny bobtnavé těsnící pásy. Po vyzrání betonu a odbednění 
monolitického dna šachty se uloží do dna plastový prefabrikát Parshallova žlabu dle pokynů 
výrobce a vytvarování dna a lavičky betonem C30/37 XA1. Celý vnitřní povrch objektu bude 
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ošetřen dvojitým ochranným antikorozním nátěrem, vnější betonové konstrukce se opatří 
ochranným asfaltovým nátěrem. Po té je možno přistoupit k hutněnému zásypu.  

Nádrž bude v koruně opatřena nerezovým zábradlím s brankou a přístupovým 
žebříkem do prostoru měrného objektu. Na vybetonované lavičce bude pod žebříkem 
umístěn kompozitový rošt o rozměrech 1550 x 800 mm. 

 

DSO 02.3.3 Výustní objekt z ČOV (VO) 

Jedná se o objekt, kterým je dopravováno vyčištěné médium z ČOV do Pačlavického 
potoka. Jedná se o ŽB konstrukci, která bude umístěna na levém břehu koryta. 

 

DSO 02.4 Vodovodní přípojka k ČOV 

Jedná se o nově budovanou vodovodní přípojku HDPE 63 x 5,8 mm PE100 SDR11 o 
délce 205,3 m. Přípojka bude napojena na stávající koncovou větev veřejného vodovodu LT 
DN 80 pomocí navrtávacího pasu před stávajícím koncovým uzlem na parcele 2080/20 v k.ú. 
Pačlavice. Niveleta dna je v průměrné hloubce 1,50 m. 

V zeleném pásu vedle nezpevněné komunikace bude osazena betonová 
prefabrikovaná vodoměrná šachta.  

Vodoměrná šachta bude vystrojena vodoměrnou sestavou se šroubením, kohouty a 
zpětnou klapkou a vodoměrem. Šachta je plánována jako nepojížděná. Jako ochrana proti 
náhodnému najetí vozidel na vodoměrnou šachtu, bude šachta přikryta násypem zeminy, 
který bude v rozích ohraničen betonovými sloupky. Podrobná specifikace vodoměrné šachty 
a jejího vystrojení je patrna v příloze D.2.4.5 – Vodoměrná šachta. 

 

DSO 02.5 Oplocení ČOV 

Areál ČOV Pačlavice bude na pozemku č. 3122/2 kompletně oplocen a zabezpečen 
proti vniknutí nežádoucích osob. 

 

SO 03 Čerpací stanice 

DSO 03.1 Čerpací stanice ČS-1-1 

Čerpací stanice na síti ČS-1-1 je navržena na soutoku nově navrhovaných stok AB, C 
a F v Pačlavicích. Tyto stoky do čerpací stanice vedou směrem od jejich jednotlivých 
odlehčení. Čerpací stanice je navržena z prefabrikovaných železobetonových dílců s vnitřní 
ochranou čerpací stanice proti biogenní síranové korozi, uzavřená stropní železobetonovou 
deskou s obdélníkovým otvorem, který je opatřen litinovými poklopy s panty. Čerpací stanice 
musí splňovat požadavky Kroměřížských standardů pro kanalizační zařízení z roku 2018.  

Přítokové potrubí do čerpací stanice je navrženo PVC DN 250 (stoka „AB“ a stoka „C“) 
a PP DN 250 (stoka „F“), odtokové potrubí prostřednictvím výtlaku PE 125x11,4 mm SDR 
11. 

ČS-1-1 bude vybaveno čtyřmi ponornými kalovými čerpadly s návrhovým průtokem Q 
= 5,6 l·s-1 v zapojení 3+1 (33 % rezerva). 
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DSO 03.2 Čerpací stanice ČS-1-2 

Čerpací stanice na síti ČS-1-2 je navržena na soutoku nově navrhované stoky AA-1a v 
Pačlavicích. Čerpací stanice je navržena z prefabrikovaných železobetonových dílců s vnitřní 
ochranou čerpací stanice proti biogenní síranové korozi, uzavřená stropní železobetonovou 
deskou s obdélníkovým otvorem, který je opatřen litinovým poklopem s panty. Čerpací 
stanice musí splňovat požadavky Kroměřížských standardů pro kanalizační zařízení z roku 
2018. 

Přítokové potrubí do čerpací stanice je navrženo PVC DN250 (stoka „AA-1a“), 
odtokové potrubí prostřednictvím výtlaku PE 90x8,2 mm SDR 11 a výustí z ČS-1-2 PVC 
DN250. 

ČS-1-2 bude vybaveno dvěma ponornými kalovými čerpadly s návrhovým průtokem Q 
= 4,1 l·s-1 v zapojení 1+1 (100% rezerva). 

DSO 03.3 Čerpací stanice ČS-2-1 (OK+ČS) 

Čerpací stanice na síti ČS-2-1 je navržena na soutoku nově navrhovaných stok A, a B 
ve Lhotě u Pačlavic. Tyto stoky do čerpací stanice vedou směrem od jejich jednotlivých 
odlehčení. Čerpací stanice je navržena z prefabrikovaných železobetonových dílců s vnitřní 
ochranou čerpací stanice proti biogenní síranové korozi, uzavřená stropní železobetonovou 
deskou s obdélníkovým otvorem, který je opatřen litinovým poklopem s panty. Čerpací 
stanice musí splňovat požadavky Kroměřížských standardů pro kanalizační zařízení z roku 
2018. 

Přítokové potrubí do čerpací stanice je navrženo PVC DN 600 (stoka „B“), odtokové 
potrubí prostřednictvím výtlaku PE 90x8,2 mm SDR 11 a stoky EA PP DN 600.  

ČS-2-1 bude vybavena dvojicí ponorných kalových čerpadel s návrhovým průtokem Q 
= 4,5 l·s-1 v zapojení 1+1 (100 % rezerva). 

DSO 03.4 Čerpací stanice ČS-3-1 (OK+ČS) 

Čerpací stanice na síti ČS-3-1 je navržena na soutoku nově navrhovaných stok „E“, 
„E2“ a odlehčovací stoky „E1“ v Pornicích. Čerpací stanice je navržena jako sdružený objekt 
čerpací stanice a odlehčovací komory z prefabrikovaných železobetonových dílců s vnitřní 
ochranou čerpací stanice proti biogenní síranové korozi, uzavřená stropní železobetonovou 
deskou s obdélníkovým otvorem, který je opatřen litinovým poklopem s panty. Čerpací 
stanice musí splňovat požadavky Kroměřížských standardů pro kanalizační zařízení z roku 
2018. 

Přítokové potrubí do čerpací stanice je navrženo PVC DN400 (stoka „E“) a PVC 
DN250 (stoka „E2“), odtokové potrubí PVC DN400 (odlehčovací stoka „E1“) a výtlak PE 
110x10,0 mm SDR 11. 

ČS-3-1 bude vybavena trojicí ponorných kalových čerpadel s návrhovým průtokem   
Q = 4,8 l·s-1 v zapojení 2+1 (50% rezerva). 

DSO 03.5 Čerpací stanice ČS-3-2 (OK+ČS) 

Čerpací stanice na síti ČS-3-2 je navržena na stávající stoce „H“ v Pornicích. Čerpací 
stanice je navržena jako sdružený objekt čerpací stanice a odlehčovací komory. Čerpací 
stanice je navržena z prefabrikovaných železobetonových dílců s vnitřní ochranou čerpací 
stanice proti biogenní síranové korozi, uzavřená stropní železobetonovou deskou s 
obdélníkovým otvorem, který je opatřen litinovým poklopem s panty. Čerpací stanice musí 
splňovat požadavky Kroměřížských standardů pro kanalizační zařízení z roku 2018. V rámci 
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standardní kanalizační šachty bude umístěno čerpadlo a odlehčení bude vedeno současnou 
stokou „H“ do výustního objektu VO7.  

Přítokové potrubí do čerpací stanice je KJB DN 500 (stoka „H“), odtokové potrubí 
prostřednictvím výtlaku PE 90x8,2 mm SDR 11.  

ČS-3-2 bude vybavena dvojicí ponorných kalových čerpadel s návrhovým průtokem Q 
= 4,4 l·s-1 v zapojení 1+1 (100 % rezerva). 

DSO 03.6 Čerpací stanice ČS-3-3 

Čerpací stanice na síti ČS-3-3 je navržena na soutoku nově navržených stok 
„A.1“(splašková) a „C“ v Pornicích. Čerpací stanice je navržena z prefabrikovaných 
železobetonových dílců s vnitřní ochranou čerpací stanice proti biogenní síranové korozi, 
uzavřena stropní železobetonovou deskou s obdélníkovým otvorem, který je opatřen 
litinovým poklopem s panty. Čerpací stanice musí splňovat požadavky Kroměřížských 
standardů pro kanalizační zařízení z roku 2018.  

Přítokové potrubí do čerpací stanice je navrženo PVC DN250 (stoka „C“ a „A.1“), 
odtokové pomoci výtlaku PE 90x8,2 mm SDR 11. 

ČS-3-3 bude vybavena dvojicí ponorných kalových čerpadel s návrhovým průtokem Q 
= 4,1 l·s-1 v zapojení 1+1 (100% rezerva). 

 

SO 04 Komunikace 

DSO 04.1 Příjezdová komunikace k ČOV a Zpevněné plochy 

Komunikace je celá vedená v přímé a má délku 175 m. Obratiště má délku 20 m, 
měřeno od osy komunikace. Komunikace je vedená na parcele č. 3152, 3210/4, 3210/5, 
3210/3 a 3122/3. 

Směrové řešení dlážděných ploch vychází z tvaru budovy ČOV. 

Směrové řešení je vykresleno v příloze D.5.1.2 Situace. 

Návrhové výškové řešení je provedeno v návaznosti na sil. III/4281, stávající terén a 
výškové osazení budovy ČOV. 

Maximální podélný sklon komunikace činí 10 %. 

Niveleta je zaoblená parabolickými výškovými oblouky. 

Komunikace je navržena jako jednopruhová komunikace v kategorii P 4.5/30 dle 
ČSN 73 6109. 
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Kategorie S 4.5/30: 

jízdní pruh       a    1 x 3,50 m = 3,50 m 

nezpevněná krajnice     e    2 x 0,50 m = 1,00 m 

Celkem volná šířka     b    4,50 m 

Obratiště je navrženo v šířce zpevnění 6,0 m, lemováno nezpevněnou krajnicí šířky 
0,5m a chodníkem šířky 1,0 m. 

Základní příčný sklon je navržen jednostranný 2,50 %. 

Příčný sklon dlážděných ploch je 2,0 %. 

V místě napojení je sklon vozovky přizpůsoben stávající komunikaci. 

 

Svislé značení 

Na začátku úseku jsou navrženy svislé dopravní značky B1 s dodatkovou tabulí E13 
s textem „VJEZD NA POVOLENÍ OÚ Pačlavice“. 

Po stranách sjezdu na silnici III/4281 budou osazeny červené sloupky Z 11c, 
respektive Z 11d. 

 

DSO 04.2 Sjezdy k čerpacím stanicím 

DSO 04.2.1 Sjezd k ČS-1-1 

Jedná se o záliv podél místní komunikace o délce 15 m. Předpokládá se couvání do 
zpevněné plochy. 

DSO 04.2.2 Sjezd k ČS-1-2 

Jedná se o zpevnění stávající nezpevněné komunikace v délce 24 m. Předpokládá se 
couvání k ČS. 

DSO 04.2.3 Sjezd k ČS-2-1 

Jedná se o sjezd z místní komunikace o délce 15 m. Předpokládá se couvání do 
sjezdu k ČS. 

DSO 04.2.4 Sjezd k ČS-3-1 

Jedná se o záliv podél místní komunikace o délce 15 m. Z důvodu úzké stávající 
komunikace se předpokládá najíždění popředu směrem do zpevněné plochy. Otáčení 
vozidla je možné na stávajícím obratišti na místní komunikaci. 

DSO 04.2.5 Sjezd k ČS-3-2 

Jedná se o záliv podél místní komunikace o délce 10 m. Předpokládá se couvání do 
zpevněné plochy. 

DSO 04.2.6 Sjezd k ČS-3-3 

Jedná se o sjezd z místní komunikace o délce 13 m. Předpokládá se couvání do 
sjezdu k ČS. 
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U zpevněných ploch čerpacích stanic bude osazena značka č. B29 Zákaz stání 
s dodatkovou tabulí E13 s textem „MIMO OBSLUHU KANALIZACE“. 

 

 SO 05 Kabelové přípojky 

 DSO 05.1 Kabelová přípojka NN pro ČS-1-1 

Pro napojení čerpací stanice ČS-1-1 na el. distribuční síť bude vybudována nová 
kabelová přípojka NN v délce 20+10 m. 

Kabelová přípojka bude jako nový samostatný svod kabelem NAYY 4x16 po stožáru 
č.b.121 na pozemku p.č. 2112/3 vedle domu č.p.36, do pojistkové skříně SP100 umístění na 
podpěrném bodě 121 do výše 3 m. Investorem této úpravy bude provozovatel distribuční 
soustavy na základě uzavřené smlouvy o připojení. Toto zařízení (kabel a pojistková skříň) 
zůstane v majetku provozovatele distribuční soustavy (DPS). 

Uvedená skříň SP100 na stožáru bude sloužit jako HDS, tedy hlavní domovní skříň. 
Dodavatel eletročásti čerpací stanice zřídí nový zemní kabelový propoj z HDS do nově 
dodaného elektroměrového rozvaděče na pilíři, označeného RE-1-1. Kabel, který bude 
sloužit jako HDV, tedy hlavní domovní vedení, je navržen celoplastový s měděnými jádry a 
dvojitou PVC izolací, typ CYKY-J 4x10. Připojení kabelu HDV a osazení pojistek 40 A gG v 
HDS provede dodavatel stavby ČS, profese elektro. Elektroměrový rozvaděč bude osazen 
ve vzdálenosti 20 m na protější hranici parcely 2812/3 v blízkosti ČS-1-1. 

DSO 05.2 Kabelová přípojka NN pro ČS-1-2 

Pro napojení čerpací stanice ČS-1-2 na el. distribuční síť bude vybudována nová 
kabelová přípojka NN v délce 26+10 m.  

Kabelová přípojka bude provedena jako nový zemní kabel NAYY 4x95 svodem ze 
stávajícího č.b.108 přes novou rozpojovací skříň SV101 na stožáru a dále pak v zemní rýze 
kolem domů č.p.148 a č.p.44 a č.p.94 až do nového kabelového pilíře SS300, který bude 
osazen před domem č.p. 47, na pozemku p.č.3676. Investorem této úpravy bude 
provozovatele distribuční soustavy na základě uzavřené smlouvy o připojení. Toto zařízení 
(kabel a pojistková skříň) zůstane v majetku provozovatele distribuční soustavy (DPS). 

Kabelová skříň SS300 bude sloužit jako hlavní domovní skříň (HDS), ze které vyvede 
dodavatel elektro části ČS-1-2 kabel do elektroměrového rozvaděče RE-1-2. Ten bude 
osazen na pilíři na hranici p.č.3676 a p.č.62, k.ú Pačlavice. Uvedený kabel bude uložen v 
zemi a bude sloužit jako HDV, tedy hlavní domovní vedení. Kabel je navržen celoplastový s 
měděnými jádry a dvojitou PVC izolací, typ CYKY-J 4x10. Připojení kabelu HDV a osazení 
pojistek 40 A gG v HDS provede dodavatel stavby ČS, profese elektro. 

DSO 05.3 Kabelová přípojka NN pro ČS-2-1 

Pro napojení čerpací stanice ČS-2-1 na el. distribuční síť bude vybudována nová 
kabelová přípojka NN v délce 11+10 m. 

Kabelová přípojka bude zřízena jako nový samostatný svod kabelem NAYY 4x16 na 
rohovém stožáru č.b.26 na pozemku p.č.1036/6 vedle domu č.p.104, do pojistkové skříně 
SP100 – umístěné na podpěrném bodě do výše 3 m. Investorem této úpravy bude 
provozovatele distribuční soustavy na základě uzavřené smlouvy o připojení. Toto zařízení 
(kabel a pojistková skříň) zůstane v majetku provozovatele distribuční soustavy (DPS). 
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Uvedená skříň SP100 na stožáru bude sloužit jako HDS, tedy hlavní domovní skříň. 
Dodavatel elektro části čerpací stanice vyvede kabel z HDS do nově dodaného 
elektroměrového rozvaděče na pilíři, označeného RE-2-1. Kabel, který bude sloužit jako 
HDV, tedy hlavní domovní vedení, je navržen celoplastový s měděnými jádry a dvojitou PVC 
izolací, typ CYKY-J 4x10 a bude uložen v zemi. Připojení kabelu HDV a osazení pojistek 40 
A gG v HDS provede dodavatel stavby ČS, profese elektro. Elektroměrový rozvaděč bude 
osazen ve vzdálenosti 5 m od HDS (na parc. Č. 1036/6). 

DSO 05.4 Kabelová přípojka NN pro ČS-3-1 

Pro napojení čerpací stanice ČS-3-1 na el. distribuční síť bude vybudována nová 
kabelová přípojka NN v délce 15 + 10 m.  

Kabelová přípojka bude zřízena jako nový samostatný svod kabelem na stožáru č.b.8 
vedle domu č.p.5, do pojistkové skříně SP100 – umístěné na podpěrném bodě do výše 3 m. 
Investorem této úpravy bude provozovatele distribuční soustavy na základě uzavřené 
smlouvy o připojení. Toto zařízení (kabel a pojistková skříň) zůstane v majetku provozovatele 
distribuční soustavy (DPS). 

Uvedená skříň SP100 na stožáru bude sloužit jako HDS, tedy hlavní domovní skříň. 
Dodavatel elektro části čerpací stanice vyvede kabel z HDS do nově dodaného 
elektroměrového rozvaděče na pilíři, označeného RE-3-1. Kabel, který bude sloužit jako 
HDV, tedy hlavní domovní vedení, je navržen celoplastový s měděnými jádry a dvojitou PVC 
izolací, typ CYKY-J 3x35+25 a bude uložen v zemi. Připojení kabelu HDV a osazení pojistek 
100 A gG v HDS provede dodavatel stavby ČS, profese elektro. Elektroměrový rozvaděč RE- 
3-1 bude osazen na parc. 1860/15, délka kabelové trasy je 15 m. 

DSO 05.5 Kabelová přípojka NN pro ČS-3-2 

Pro napojení čerpací stanice ČS-3-2 na el. distribuční síť bude vybudována nová 
kabelová přípojka NN v délce 9 + 10 m. 

Kabelová přípojka bude zřízena jako nový samostatný svod kabelem NAYY 4x16 na 
stožáru č.b.114 před domem č.p.30, do pojistkové skříně SP100 – umístěné na podpěrném 
bodě do výše 3 m. Investorem této úpravy bude provozovatele distribuční soustavy na 
základě uzavřené smlouvy o připojení. Toto zařízení (kabel a pojistková skříň) zůstane v 
majetku provozovatele distribuční soustavy (DPS). 

Uvedená skříň SP100 na stožáru bude sloužit jako HDS, tedy hlavní domovní skříň. 
Dodavatel elektro části čerpací stanice vyvede kabel z HDS do nově dodaného 
elektroměrového rozvaděče na pilíři, označeného RE-3-2. Kabel, který bude sloužit jako 
HDV, tedy hlavní domovní vedení, je navržen celoplastový s měděnými jádry a dvojitou PVC 
izolací, typ CYKY-J 4x10 a bude uložen v zemi. Připojení kabelu HDV a osazení pojistek 
40AgG v HDS provede dodavatel stavby ČS, profese elektro. Elektroměrový rozvaděč RE-3–
2 bude osazen na parc. 1867/1, délka kabelové trasy je 6 m. 

DSO 05.6 Kabelová přípojka NN pro ČS-3-3 

Pro napojení čerpací stanice ČS-3-1 na el. distribuční síť bude vybudována nová 
kabelová přípojka NN v délce 15 + 10 m. 

Kabelová přípojka bude zřízena jako nový samostatný svod kabelem NAYY 4x16 na 
stožáru č.b.44 před domem č.p.10, do pojistkové skříně SP100 – umístěné na podpěrném 
bodě do výše 3 m. Investorem této úpravy bude provozovatele distribuční soustavy na 
základě uzavřené smlouvy o připojení. Toto zařízení (kabel a pojistková skříň) zůstane v 
majetku provozovatele distribuční soustavy (DPS). 
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Uvedená skříň SP100 na stožáru 44 bude sloužit jako HDS, tedy hlavní domovní skříň. 
Dodavatel elektro části čerpací stanice vyvede kabel z HDS do nově dodaného 
elektroměrového rozvaděče na pilíři, označeného RE-3-3. Kabel, který bude sloužit jako 
HDV, tedy hlavní domovní vedení, je navržen celoplastový s měděnými jádry a dvojitou PVC 
izolací, typ CYKY-J 4x10 a bude uložen v zemi. Připojení kabelu HDV a osazení pojistek 
40AgG v HDS provede dodavatel stavby ČS, profese elektro. Elektroměrový rozvaděč RE-3–
3 bude osazen na parc. 1859/1, délka kabelové trasy je 15 m. 

DSO 05.7 Kabelová přípojka NN pro ČOV 

Pro napojení ČOV na el. distribuční síť bude vybudována nová kabelová přípojka NN 
v délce 240 + 10 m. 

Dle návrhu smlouvy o připojení k distribuční síti bude místem připojení v obci Pačlavice 
nově vybudované kabelové vedení NN, nově osazený kabelový pilíř SR652 vedle domu 
č.p.103, na pozemku p.č.3106. Zařízení provozovatele bude končit v nově osazeném 
kabelovém pilíři SR652, včetně pojistkových držáků. Zařízení odběratele bude začínat v 
nově osazeném kabelovém pilíři SR652 na vývodních svorkách pojistek. 

Kabelová skříň SR652 bude sloužit jako hlavní domovní skříň (HDS) a bude osazena 
v rámci stavby EG. D, včetně jejího kabelového přívodu AYKY 3x120+70 (není součástí této 
PD). Pojistky 100AgG do ní osadí dodavatel hlavního (domovního) napájecího vedení (HDV) 
přípojky ČOV. 

Provozovatel distribuční soustavy (PDS), tedy společnost EG. D, provede na své 
náklady následující nutné úpravy distribuční sítě: 

V rámci související energetické stavby obnovy distribuční sítě bude vybudováno nové 
kabelové vedení NN a nový kabelový pilíř SR552, který bude osazen vedle domu č.p. 160. 
Odtud bude vyvedeno nové kabelové vedení NN – NAYY 4x150mm2 uličkou vedle 
komunikace, následně protlakem přes komunikaci a ukončením v novém kabelovém pilíři 
SR652, který bude umístěn vedle domu č.p.103, na pozemku p.č. 3106. Toto zařízení 
zůstane v majetku provozovatele distribuční soustavy EG.D. 

Z pojistkového pilíře, který bude HDS přípojky, bude veden nový kabelový přívod, tedy 
hlavní domovní (napájecí) vedení (HDV), v zemní kabelové trase po parcele č.3120, směrem 
k novostavbě objektu ČOV. Kabel bude ukončen v přípojkové kabelové skříni s pojistkami 
ozn. RIS. 

Tato skříň bude osazená nalevo od vjezdové brány v oplocení areálu ČOV, společně 
s vedle stojícím elektroměrovým rozvaděčem RE, který bude z přípojkové kabelové skříně 
RIS napojen. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby posuzuje navržené řešení v souladu s 
ustanovením §41 vyhlášky č.246/2001 Sb., vyhlášky č. 221/2014 Sb. a vychází z požadavků 
zvláštních předpisů (Zákon č.183/2006 Sb., vyhláška č. 20/2012 Sb., vyhláška č. 246/2001 
Sb., vyhláška č. 268/2011 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb) a 
normativních požadavků. 

 

Stoková síť 

Pro stavbu stokové sítě není relevantní. Z požárního hlediska se stavba pojímá jako 
bez požárního rizika. Objekty jsou podzemní, navržené z betonu, litiny nebo plastových 
materiálů. 
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Pro budovu ČOV 

Čistírna odpadních vod je situována na hranici obytné zástavby obce Pačlavice. 
Příjezd k ČOV je zajištěn zpevněnou komunikací, napojenou na krajskou komunikaci. 

Na ČOV nejsou přiváděny hořlavé ani těkavé látky. Požární nebezpečí z hlediska 
technologie provozu tedy nehrozí. Požár mohou způsobit pouze závady na elektrickém 
zařízení, hrubá nedbalost obsluhy nedodržením požárně – bezpečnostních předpisů či 
dokonce špatný úmysl. Z těchto důvodů je nutno veškerá elektrická zařízení podrobit výchozí 
revizi a dále provádět pravidelné revize těchto zařízení včetně bleskosvodné instalace. 
Pravidelné školení pracovníků o požární ochraně předepisuje vyhl. č. 246/2001 Sb.  

Na ČOV je řada objektů, z nichž však převážná většina nemá z hlediska požární 
prevence žádný význam. Jedná se převážně o podzemní železobetonové konstrukce za 
provozu trvale naplněné odpadní vodou nebo kalem. Ze stavebních objektů, u nichž by z 
důvodů dříve jmenovaných mohlo dojít ke vzniku požáru, přichází v úvahu pouze sdružený 
provozní objekt. Jedná se o jednopodlažní zděný objekt z keramického materiálu. Příčky 
uvnitř objektu jsou rovněž zděné. Stropy jsou navrženy ze stropních keramických desek a 
lehké stropní konstrukce, zastřešení je z architektonického hlediska provedeno dřevěnou 
vazníkovou konstrukcí. Střešní plášť – plechová krytina. V uvedených prostorách nebudou 
skladovány žádné hořlavé látky. Únikové cesty jakož i odstupové vzdálenosti jsou naprosto 
dostačující. 

Příjezd k ČOV bude zajištěn příjezdovou účelovou komunikací v délce 175 m, která 
bude napojena na krajskou komunikaci III/42811. Komunikace je navržena jako 
jednopruhová komunikace v kategorii P 4.50/30 dle ČSN 73 6109. 

Šířka jízdního pruhu je 3,50 m s nezpevněnou krajnicí 0,5 m po obou stranách. 
Celková volná šířka je 4,50 m. Komunikace je navržena pro nákladní automobily do 35 t 
(fekální/čistící/sací vozy), dimenzovaná pro občasný provoz nákladních aut hasičů a svoz 
odpadků. 

 

ČOV je samostatně stojící přizemni objekt se sedlovou střechou. Svisle nosné a 
obvodové konstrukce tvoři v podzemní části železobetonové monolitické stěny. V nadzemní 
části jsou obvodové stěny navrženy z cihelných bloků (keramických zdících tvárnic) tl. 440 
mm, vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm a příčky tl. 150 mm. Vodorovné nosné konstrukce – 
stropy nádrží – tvoři železobetonové monolitické desky. Příčky jsou cihelné zděné. Okna, 
dveře jsou plastová. Podlahy jsou betonové nebo je tvoří dlažby. 

Objekt je obdélníkového půdorysu délky 16,39 m a šířky 9,24 m a tvoří nádrže 
čištěných odpadních vod a technologii. U východní štítové fasády je navržena místnost 
obsluhy se sociálním zařízením. 
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Požární bezpečnost 

Posouzeni objektu je provedeno ve smyslu Vyhl. č. 246/2001 Sb., §41, čl. 2 podle ČSN 
73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty a norem souvisících. 

 

ČOV Pačlavice 

Stavební konstrukce jsou hodnoceny dle ČSN 73 0802, tab. 12 (viz příloha D. 
2.2.3.1, kap. 5.5.2) 

 

Požární ryziko: 

S = 151,8 m2 

pn = 10 kgm-2 (ČSN 73 0802, pol. 15.8) 

ps = 5 kgm-2 

an =0,9 

as = 0,9, a = 0,9 

b = 0,73 

c = 1,0 

pv = 10 kgm-2 

Dle ČSN 73 0802, tab. 8 je tento požární úsek zatříděn do I.SPB. 

Velikost požárního úseku: 

16,41 m x 9,26 m < 82,5 m x 52 m - vyhovuje. 

 

Stavební konstrukce 

Použité stavební konstrukce jsou hodnoceny dle ČSN 73 0802, čl. 7.2.8a) a čl. 
7.2.12a) jako nehořlavé, na svislé nosné konstrukce jsou použity konstrukční části druhu 
DP1 (nehořlavé), na vodorovné nosné konstrukce jsou použity konstrukční části druhu DP1 
betonové stropy staticky nezávislé na konstrukci střechy, střecha je DP3 (dřevěný krov). 

Vybavení objektů požárně bezpečnostními zařízeními: nepožaduje se instalace 
žádného požárně bezpečnostního zařízení - EPS, SOZ, ani SHZ. 

 

Únikové cesty 

Max. délka jedné nechráněné únikové cesty vraty přímo do volného prostoru je 
11 m <30 m – bezpečně vyhovuje. 

Počet osob: 2 * 1,3 = 2,6 – 3 osoby 

u = 3*1/80 = 0,4 – 1 unik. pruh = 0,55m – vyhovuje 

 

Zařízení pro protipožární zásah 

K jižní a východní fasádě vede příjezdová komunikace bezprostředně až k objektu. 
Nástupní plochy, vnitřní a vnější zásahové cesty nemusí být zřízeny. 
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Zásobování požární vodou 

Vzhledem k tomu, že se jedná o samostatně stojící objekt, kdy nehrozí přenesení 
požáru na sousední objekty a pv = 10kgm-2, dle ČSN 73 0873, čl. 4.4.a3) lze od zařízení pro 
zásobování požární vodou upustit. 

 

Odstupy 

Jedná se o samostatně stojící objekt na vlastním pozemku investora. 

V požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu se nenachází jiný žádný 
sousední objekt, nebo požárně otevřené plochy jiného úseku. 

Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje za hranici stavebního pozemku. 

Odstupy vyhovují z hlediska požárních norem i z hlediska ustanovení vyhlášky MMR 

268/2009Sb. 

Posuzovaný objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu 
(do 30 m není žádná stavba). 

 

Přenosné hasící přístroje PHP 

P 01/N1: nr = 0,15*(151,8*0,9)0,5 = 1,75 

nHJ = 6 * nr = 10,5 

V požárním úseku ČOV budou v prostoru na výškové úrovni +2,8 m osazeny 2 ks PHP 

práškové s hasící schopností 21A s počtem hasících jednotek 2 ks x 6 = 12HJ1, 
vyhovuje. 

Max. výška osazení přenosných hasicích přístrojů je 1500mm nad podlahou. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Stavba při svém běžném užívání splňuje veškeré hygienické požadavky na tento typ 
staveb, dále požadavky na ochranu zdraví osob. Technologie čistírny odpadních vod je 
navržená v budově. Zdrojem hluku u ČOV jsou především dmychadla. Dmychadla s 
protihlukovou ochranou budou umístěna v budově ČOV, v dmychárně s akustickou clonou. 
Nejbližší hranice pozemku (budova) je více jak 50 m od objektu ČOV. Z uvedeného vyplývá, 
že budou dodrženy limity hluku ve vnějším chráněném prostoru podle platných právních 
předpisů. Pásmo ochrany prostředí kolem čistírny odpadních vod je navržena dle TNV 
756011: Druh čistírny – čistírna mechanická a mechanicko-biologická, s úplným zakrytím. 
Navrženo ochranné pásmo 50 m kolem objektu ČOV dle návrhové kapacity ČOV. 

Navržené místnosti v objektu ČOV budou mít zajištěné řádné větrání, osvětlení a 
vytápění. Stavba svým provozem neovlivní životní prostředí v okolí. Hygienické podmínky 
pro zaměstnance jsou navrženy dle nařízení vlády č. 32/2016 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Obsluha ČOV je navržena 
jako občasná - 2 až 3 hodiny denně.   V horní (nadzemní) části objektu je mechanické 
předčištění, dále dmychárna, místnost pro obsluhy a sanitární zařízení pro občasnou 
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obsluhu (WC s umyvadlem s tekoucí studenou pitnou a teplou vodou, záchod), součástí 
bude šatna s dělenou skříňkou pro obsluhu. 

Při provádění stavby lze očekávat negativní vliv na životní prostředí. Hlavními 
škodlivinami bude prach ze stavebních prací a hluk, způsobený stavebními mechanizmy a 
stroji.  Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a 
lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené. 

K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní 
realizace stavby. S tím může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. 
Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při 
realizaci podobných záměrů a únosný. 

Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se 
nepředpokládá ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel stavby 
zajistí zneškodnění odpadů mimo plochu provádění stavby. Obaly i vybourané materiály 
budou deponovány na řízenou skládku.  

Ke snížení nepříznivých dopadů na obyvatele přilehlých nemovitostí zajistí zhotovitel 
stavby při provádění následující: 

• bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním 
stavby, 

• minimální prostoje staveb. mechanismů se spuštěným motorem mimo prac. 
činnosti, 

• stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době, 

• produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány dle platné legislativy. 

Z hlediska ochrany životního prostředí zhotovitel stavby zajistí skladování látek, které 
by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, bude provádět v předepsaných obalech a 
kontejnerech. Stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikání radonu, 

Dle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu nebyla zjištěna přítomnost 
radonu v podloží. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Nebyl zjištěn výskyt bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Mezi zdroje technické seizmicity, které by mohly poškodit vybudovanou stokovou síť 
patří zejména těžká silniční doprava a železniční doprava.  

Stoková síť je umístěna v komunikaci, která je využívána nákladní dopravou. Proti 
dopadům technické seizmicity jsou veškeré realizované objekty chráněny dodržením 
minimálního krytí o velikosti 1,2 m pod úrovní vozovky.   

d) ochrana před hlukem, 

Technologie čistírny odpadních vod je navržená v budově. Zdrojem hluku u ČOV jsou 
především dmychadla. Dmychadla budou umístěna v budově ČOV, v dmychárně s 
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akustickou clonou. Nejbližší hranice pozemku (budova) je více jak 50 m od objektu ČOV. Z 
uvedeného vyplývá, že budou dodrženy limity hluku ve vnějším chráněném prostoru podle 
platných právních předpisů. 

e) protipovodňová opatření, 

Vzhledem ke stanovenému záplavovému území vodního toku Pačlavický potok 
(hladina Q100 v ř. km 2,851 na úrovni 254,34 m n. m.), je výškové uspořádání ČOV (podlaha 
1. NP) navržena v přípustné nadmořské výšce 255,00 m n.m. tak, aby bylo zamezeno 
negativním dopadům na stavbu v případě povodně. Výusti na odlehčení do vodních toků 
budou osazeny zpětnými klapkami. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba se nenachází v poddolované oblasti a není ohrožena výskytem metanu.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Napojovací místa na stávající infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a 
dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě viz příloha C.3.1 až 6 Podrobná situace 
1–6, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu bude prováděno dle platných ČSN norem 
a předpisů správců jednotlivých sítí. b) Připojovací parametry, výkonové kapacity a délky. 

b) připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky. 

Délka přípojek NN pro ČOV a čerpací stanice  

Lokalita Objekt 
Délka 
[m] 

Pornice ČS-3-3 24,0 

Pornice ČS-3-2 19,0 

Pornice ČS-3-1 25,0 

Lhota ČS-2-1 21,0 

Pačlavice ČS-1-2 36,0 

Pačlavice ČS-1-1 30,0 

Pačlavice ČOV 250,0 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 

V místech vedení navržených kanalizačních stok v krajských komunikacích 
a v místních asfaltových komunikacích dojde k vybourání povrchů a výkopu pod ochranou 
pažení. Výkop bude řádně značen dopravními značkami a zabezpečen proti pádu osob. 
Provoz na komunikacích bude v některých místech probíhat v jednom jízdním pruhu nebo 
bude zcela omezen. Při příčných překopech komunikace bude výkop zajištěn přejezdovými 
plechy. Stavba bude označena svislým dopravním značením, v případě omezení většího 
rozsahu a ohrožení provozu na silnici i světelnou signalizací.  
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Dodavatel a investor přijme veškerá přiměřená opatření k zabránění výjezdu vozidel 
ze staveniště, která znečišťují povrch přilehlých silnic a cest blátem. Před výjezdem 
nákladních vozidel a stavebních mechanizmů z prostoru staveniště na veřejné komunikace 
bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. Pokud dojde ke 
znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění 
komunikace dostupnými prostředky nebo na náklady stavebníka. 

Pracovní prostor bude opatřen ze strany vozovky oboustrannými směrovými deskami 
(2 ks) na začátku a na konci úseku se osadí příčné zábrany. Během stavby musí být 
zachován průjezdný pruh šířky 3,5 m pro průjezd vozidel IZS a ostatní dopravy.  

Není povoleno užívat svislých dopravních značek zmenšené velikosti. Podrobnosti 
o výškovém umístění značek upravují TP65. 

Uvést do původního stavu vozovku s příp. vybetonováním. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je po stávající krajské komunikaci II/428, 
III/42810, III/42811, III/42813 a po místních komunikacích.  

c) doprava v klidu, 

Vzhledem k charakteru stavby, není řešeno. 

B.5 Řešení vegetace a terénních úprav 

Plochy dotčené při realizaci stavby budou po jejím dokončení uvedeny do původního 
stavu.  

Stavba si dále může vyžádat vykácení několika vzrostlých stromů 7ks. 

Při výstavbě kanalizačních stok bude ve volném terénu povrch po zasypání rýhy 
ohumusován a oset travním semenem s uvedením do původního stavu. 

Při výstavbě ČOV budou dotčené travnaté plochy v areálu uvedeny do původního 
stavu. 

Zpevněné plochy u ČS jsou osazeny do výšek okolního terénu, a tudíž se 
nepředpokládá vznik velkých svahů zemního tělesa. 

Účelová komunikace je navržena v úrovní terénu, pouze na začátku je z důvodu 
napojení na stávající silnici v mírném násypu. Sklony jsou navrženy dle ČSN 73 6109 ve 
sklonu 1:1,5, zářezové těleso ve sklonu 1:1. Ohumusování svahů tělesa – na ochranu proti 
erozi se provede ohumusování v tl.0,15m a osetí bezprostředně po svahování zemního 
tělesa. Ohumusování se provede z ornice získané při výstavbě. 

Součástí areálu ČOV, bude výsadba tzv. živého plotu, který bude tvořen z (Ligustrum 
vulgare), a bude lemovat plánované oplocení pozemku 3122/2. Sazenice budou od sebe 
vzdálené cca 35 cm v délce cca 61 m. Dále pak bude provedena výsadba 5 ks stromů (např. 
Viburnum opulus, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia).  

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Při provádění stavby lze očekávat negativní vliv na životní prostředí. Hlavními 
škodlivinami bude prach ze stavebních prací a hluk, způsobený stavebními mechanizmy a 
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stroji.  Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a 
lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené. 

K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní 
realizace stavby. S tím může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. 
Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při 
realizaci podobných záměrů a únosný. 

Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se 
nepředpokládá ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel stavby 
zajistí zneškodnění odpadů mimo plochu provádění stavby. Obaly i vybourané materiály 
budou deponovány na řízenou skládku.  

Ke snížení nepříznivých dopadů na obyvatele přilehlých nemovitostí zajistí zhotovitel 
stavby při provádění následující: 

• bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním 
stavby, 

• bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem 
mimo pracovní činnosti, 

• stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době, 

• produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou 
legislativou. 

Z hlediska ochrany životního prostředí zhotovitel stavby zajistí skladování látek, které 
by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, bude provádět v předepsaných obalech a 
kontejnerech. Stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností.  

Zásady nakládání s odpady budou součástí provozního řádu. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Ochrana stávajících dřevin bude zajištěna v souladu s normou ČSN č. 83 90 61 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních 
pracích a standardem SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“. Výkopy 
musí být vedeny mimo chráněný kořenový prostor. V případě nezbytné realizace výkopové 
činnosti v chráněném kořenovém prostoru je nutno použít šetrnou technologii, např. 
bezvýkopové technologie – řízené, či neřízené protlaky, ruční výkopy nebo odsávací 
techniku a chránit kořeny. V chráněném kořenovém prostoru stromů se nesmí provádět 
navážka, skladovat stavební a jiný materiál ani jej přejíždět stavebními mechanizmy. Při 
hloubení výkopů mohou být na hraně výkopu a mimo chráněný kořenový prostor přerušeny 
kořeny o průměru do 3 cm, a sice pouze hladkým řezem s následným ošetřením (ihned po 
vzniku poranění začistit ránu hladkým řezem a zatřít stromovým balzámem či vodou 
ředitelnou barvou). Kořeny s průměrem nad 3 cm budou zachovány a chráněny před 
vysycháním a účinky mrazu (včasným záhozem zeminou, zakrytím, vlhčením). 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba není součástí systému Natura 2000.  
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d) zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, 

Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí není podkladem. 

e) v případě záměrů spadající do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, 

Tento požadavek není předmětem řešení. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

ochranné pásmo kanalizace 

Ochranné pásmo kanalizace je dáno zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.  

Dle §23 je ochranné pásmo kanalizační stoky vymezeno vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu a to: 

• u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

• u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

• u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

pásmo ochrany prostředí mezi čerpací stanicí a zástavbou 

Pásmo ochrany prostředí mezi čerpací stanicí a zástavbou je v souladu s TNV 75 6011 
pro ČS o návrhové kapacitě do 500 m3 stanoveno na 5 m. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Realizace stavby se dotkne obyvatelstva jen okrajově, pouze po dobu výstavby 
omezeným užíváním komunikací, omezeným přístupem a zvýšeným pohybem stavební 
mechanizace v řešené oblasti. Ochrana obyvatelstva během provádění stavby bude řešena 
v souladu s platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy (ohrazení výkopů zábranami, 
provedení provizorních přechodů přes rýhy, maximální omezení prašnosti a hlučnosti během 
stavby atd.) tak, aby nedošlo k ohrožení obyvatel. Negativní dopady lze minimalizovat 
výběrem vhodného dodavatele stavby. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Pro realizaci stavby je potřeba zajistit: 

dodávka pitné vody 

Bude realizována odběrem ze stávající vodovodní sítě v obci Pačlavice, m.č. Pornice a 
Lhota u Pačlavic. Odběr je možný po dohodě s provozovatelem vodovodu, a to přes 
hydrantový nástavec s vodoměrem. 
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dodávka elektrické energie 

Bude realizována za pomoci mobilních elektrocentrál. 

 

dodávka sypkých materiálů 

Dodávku štěrkopísku, štěrkodrti a kameniva zajistí zhotovitel od svých smluvních 
partnerů. Pokud nebudou sypké hmoty naváženy přímo k místům potřeby, budou ukládány 
na ploše pro mezideponii, které bude určené investorem.  

dodávka asfaltových hmot 

Dodávku asfaltových hmot si zajistí zhotovitel od svých smluvních partnerů.  

dodávka betonových prefabrikátů 

Betonové prefabrikáty budou naváženy na stavbu dle požadavku zhotovitele.  

dodávka potrubí 

Dodávku potrubí si zajistí zhotovitel od svých smluvních partnerů.  

Na stavbu bude naváženo množství materiálu přiměřené rozsahu aktuálně 
prováděných prací. 

b) odvodnění staveniště, 

Srážkové vody ze staveniště budou odváděny přirozeným povrchovým odtokem. 
Případné srážkové vody nateklé do výkopů budou z nejnižšího dna výkopu přečerpány na 
povrch, nebo do místní vodoteče. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

napojení na dopravní infrastrukturu 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je po stávající krajské komunikaci II/428, 
III/42810, III/42811, III/42813 a po místních komunikacích. 

Dopravní omezení provozu musí být povoleno silničním správním úřadem. Uzavírka, 
případná objížďka komunikace musí být projednána s příslušným orgánem Policie České 
republiky. Žádost o povolení uzavírky, případně objížďky předpokládá zhotovitel.  

Před osazením dopravního značení je nutné požádat obecní úřad s rozšířenou 
působností o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací v souladu s 
ustanovením § 77 odst.1 písm. c) zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikací a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

napojení na technickou infrastrukturu 

Případný požadavek na pitnou vodu lze realizovat odběrem ze stávající vodovodní sítě. 
Odběr je možný po dohodě s provozovatelem vodovodu Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, a.s. a to přes hydrantový nástavec v místech, které určí provozovatel vodovodu. 

Dodávka elektrické energie pro realizaci stavby bude realizována za pomoci mobilních 
elektrocentrál. Dodávka elektrické energie pro zařízení staveniště bude řešen kabelovou 
přípojkou NN, která bude zrealizována ihned po předání staveniště. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Je řešeno v bodu B.1 i). 

e) ochrana okolí staveniště, požadavky na demolice, kácení dřevin, 

Okolí bude před účinky stavby chráněno tak, že pohyb stavební mechanizace bude 
pouze po staveništi. Staveniště bude oploceno. Dojde k vybudování bezpečných přístupů a 
příjezdů a budou dodržovány technologické postupy. Při realizaci stavby musí být zamezeno 
znečišťování půdy a spodních vod. Mechanizační prostředky používané zhotovitelem stavby 
musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění 
případných úkapů či úniku ropných látek. 

V rámci stavby budou provedeny demolice stávajících šachet v napojení nových stok a 
výtlaků na stávající stoku. 

Jedná se o šachty Š73, Š6, Š63b, Š64, Š77, Š31a, Š76, Š74, Š65, Š49a, Š61a a Š72.  

Požadavky na kácení dřevin jsou specifikovány v odstavci B.1.i) 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Výstavba stokové sítě a ČOV nepřekročí dobu dočasného záboru v daném místě 
stanovenou na 1 rok, a proto není třeba z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 
podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, žádat o vydání závazného stanoviska. Plocha potřebná pro stavbu 
areálu ČOV (745,8 m2) a příjezdné účelové komunikace k ČOV (732,3 m2) bude trvale 
vyjmuta ze zemědělského půdního fondu na základě souhlasu, který bude součástí 
stanoviska MěU Kroměříž. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Bezbariérové obchozí trasy nejsou v rámci stavby navrhovány. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě a jejich likvidace, 

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění 
přednostního využití odpadů, a to v následujícím pořadí. Příprava k opětovnému použití, 
recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, ale není-li možné ani to, jejich 
odstranění. S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, tj. 
v souladu s ust. §3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). 
Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. §6 zákona o odpadech. 

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a předány pouze do zařízení 
určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle ust. 
§16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení. 
Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o 
odpadech, povinnosti uvedené v ust. §15 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími právními předpisy 
(vyhl. č. 8/2021 Sb., 273/2021 Sb.). 

V souladu s ust. §94 zákona o odpadech povede původce odpadů průběžnou evidenci, 
a to samostatně za každý druh odpadu, způsobem, s četností záznamů a v rozsahu 
stanovené vyhláškou ministerstva. 
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Dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, dojde 
při stavební činnosti ke vzniku následujících odpadů: 

Seznam odpadů 

Kat. č. 

odpadu 

Název 

odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Nakládání s odpadem 

17 02 03 Plasty O – ostatní 

odpad 

Skládka do 20 km  

(Respono a.s.) 

17 03 02 Asfaltové 

směsi 

neuvedené 

pod číslem 

17 03 01 

O – ostatní 

odpad 

Pískovna Orlovice do 10 km  

(ZEPIKO s.r.o.) 

17 05 04 Zemina a 

kamení 

neuvedené 

pod kódem 

17 05 03 

O – ostatní 

odpad 

Pískovna Orlovice do 10 km  

(ZEPIKO s.r.o.) 

17 01 01 Beton O – ostatní 

odpad 

Pískovna Orlovice do 10 km  

(ZEPIKO s.r.o.) 

 
Na skládky skupiny S-OO přijímající ostatní odpad je možno ukládat stavební a 

demoliční odpady s obsahem přimíšených kovů, plastů, zemin, gumy, dřeva a jiných 
rostlinných materiálů do 5 % z celkové hmotnosti odpadu, které nemění základní druhové 
fyzikální vlastnosti odpadu a vytřídění není ekonomicky výhodné a z hlediska ochrany 
životního prostředí nutné. 

Ostatní odpady, které by se mohly na stavbě vyskytnout, jako asfaltové směsi 
obsahující dehet, odpady od lepidel a těsnících materiálů a barev, odpady kapalných paliv a 
olejů, případně další jsou nebezpečným odpadem a musí s nimi být tak nakládáno. Ukládány 
musí být na skládku nebezpečných odpadů. 

Množství odpadů bude upřesněno při zpracování rozpočtu stavby. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun na deponie zemin, 

Množství přebytečné zeminy bude upřesněno při zpracování rozpočtu stavby. 
Výkopová zemina v komunikacích III. třídy bude nahrazena hutnitelným materiálem – 
štěrkodrtí, množství štěrkodrtě bude upřesněno při zpracování rozpočtu stavby.  

Zásyp rýhy umístěné ve všech typech zpevněných ploch kromě silnice III. třídy bude 
prováděn použitím původní štěrkové vrstvy sejmuté ze štěrkových cest a podkladní štěrkové 
vrstvy odebrané z konstrukčních vrstev místních komunikací a komunikací III. třídy.  Jedná 
se o plochy místních komunikací, štěrkové plochy, nebo nezpevněné cesty, chodníky.  
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Vhodná výkopová zemina bude odvezena na pozemek s dostatečnou rozlohou. 
Pozemek urči investor.  

 Zásyp bude prováděn po vrstvách, které před zhutněním budou mít mocnost 0,2 – 0,3 
m. Hutnění bude prováděno tak, aby v zóně zásypu bylo dosaženo míry zhutnění D ≥ 95 % a 
v aktivní zóně D ≥ 100 %. 

Předběžná bilance skrývky 

Objekt Parc. č. k.ú. Využití Mocnost v 

m 

Bylance 

v m3 

Objekt ČOV 3122/2 Pačlavice Orná půda 0,2 149,2 

Příjezdová 

komunikace k 

objektu ČOV 

3123 Pačlavice Orná půda 0,2 3,0 

3122/3 Pačlavice Orná půda 0,2 140,6 

3122/1 Pačlavice Orná půda 0,2 2,8 

Celkem 

(zaokrouhleno) 

   0,2 295,6 

296 

 

 

Část skrývky bude využitá v rámci terénních úprav 

Objekt 
Využití 

místa na 
parc. č. 

k.ú. 
Mocnost v 

m 
Bilance 

v m3 

Areál ČOV 3122/2 Pačlavice 0,15 0,75 

 
 

Příjezdová 
komunikace 

k objektu 
ČOV 

3123 Pačlavice 0,15 2,3 

3122/3 Pačlavice 0,15 3,6 

3122/1 Pačlavice 0,15 8,1 

- 3249 Pačlavice 0,15 142 

- 3250 Pačlavice 0,15 142 

* alternativně lze využít pozemky 3251, 3252, 3253, 3254 v k.ú. Pačlavice 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Při provádění stavby nastane dočasné zhoršení životního prostředí v okolí realizované 
stavby, vlivem prašnosti a hluku stavebních strojů a celkovým provozem stavby. Dodavatel 
stavby musí provádět práce tak, aby zhoršení životního prostředí bylo minimalizováno.  

Je možný výskyt stromů, které sice nebudou dotčeny stavbou tak, že je nutno je 
vykácet, ale budou zasahovat do stavebního pruhu, budou po dobu stavby chráněny 
obedněním z prken, tak aby nedošlo k jejich poškození provozem stavby. Po ukončení 
stavby bude obednění odstraněno. 
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Při výstavbě kanalizace v ochranném pásmu stromů je nutno na stěnu výkopu umístit 
protirůstovou fólii. (viz ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – Příloha 8 – ochrana při 
výkopech v kořenovém prostoru – kořenová clona). V ostatních místech, kde se výkop 
přiblíží ke stromům na minimální vzdálenost 2,5 m, je nutno kmen obednit do výšky alespoň 
2 m.  Po skončení stavby se bednění odstraní. Ochranná zařízení se musí připevnit bez 
poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat (viz ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství 
– Příloha 2 – ochrana při přejíždění v kořenovém prostoru). Dále nutno provést výkop ručně 
(viz ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – Příloha 8 – ochrana při výkopech 
v kořenovém prostoru – kořenová clona). Při hloubení výkopu přeříznout kořeny a ošetřit 
proti napadání dřevokaznými houbami a škůdci. Dále bude do kořenového prostoru vložena 
protirůstová folie, aby nedocházelo k prorůstání kořenů do výkopového prostoru. Zásyp 
výkopu v kořenovém prostoru stromů je třeba provést materiálem zajišťujícím trvalé 
provzdušnění kořenů. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Investor stavby zajistí před jejím zahájením nominování koordinátora BOZP na 
staveništi. Koordinátor musí být nominován při samotné realizaci stavby, a to od převzetí 
staveniště prvním zhotovitelem až do převzetí dokončené stavby jejím zadavatelem. 

Tento koordinátor zajistí dle zákona č. 309/2006 Sb. zpracování plánu BOZP. V plánu 
BOZP musí být uvedeny základní informace o stavbě, konkrétní pracovní postupy, které jsou 
navrženy pro jednotlivé práce, ale také pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky, 
které zajistí jejich bezpečnou realizaci. V plánu musí být také uveden předpokládaný čas 
trvání, a to včetně posloupnosti či souběhu jednotlivých prací. Plán musí být pravidelně 
aktualizován a přizpůsobován skutečnému stavu a změnám stavby v průběhu její realizace. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Bude řešeno individuálně. Zhotovitel v případě potřeby zajistí bezbariérový přístup do 
dotčeného objektu.  

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Vlastní staveniště bude zhotovitelem označeno přechodným dopravním značením, 
které bude odsouhlaseno Dopravním inspektorátem Policie ČR. Po ukončení stavebních 
prací bude dopravní značení uvedeno do předcházejícího původního stavu. 

Zhotovitel přizpůsobí rozsah a dobu trvání částečných a úplných uzavírek skutečnému 
průběhu prací. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. Stavba bude probíhat dle 
bodu viz B.8.(c, d, e, f, g). 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Časový harmonogram výstavby bude vypracován až po výběrovém řízení ve 
spolupráci se zhotovitelem stavby. Následující termíny jsou pouze orientační. 

Délka stavby je odhadována na 16 měsíců. 

Předpokládané zahájení stavby: 1.7.2024 

Předpokládané ukončení stavby: 31.10 2025 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Projektovaná dokumentace pro stavební povolení řeší podchycení anebo odstranění 
stávajících výustních objektů, které odvádí odpadní vody do Pačlavického a Švábského 
potoka. V současnosti je řešeno odvádění odpadních vod v obci prostřednictví septiků 
s přepady do stávající jednotné stokové sítě nebo prostřednictvím jímek na vyvážení. Stavba 
„Kanalizace a ČOV Pačlavice včetně m.č. Pornice a Lhota“ dále zahrnuje vybudování čistírny 
odpadních vod, doplnění stávající jednotné kanalizace o nově navržené úseky splaškových a 
jednotných stok, částečnou úpravu jednotných stok, vybudování odlehčovacích komor, 
lapáky štěrků a čerpacích stanic s výtlačnými řady. 

Navrhovaná infrastruktura se ve všech částech obce napojuje na již existující stokové sítě. 
Díky tomuto řešení dojde k významnému zlepšení životního prostředí v oblasti Pačlavického 
a Švábského potoka, kdy byly doposud vypouštěny přepady z domovních jímek ve všech 3. 
částech obce Pačlavice. Dojde také k systematickému odkanalizování všech 3. částí obce 
Pačlavice a nebude dále nutné řešení vyvážení domovních jímek. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci, březen 2024              Vypracoval: Ing. Martin Gottwald 


