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1. Popis a parametry objektu 
Objekt DSO 01.1 Gravitační kanalizace zahrnuje vybudování kanalizačních stok pro odvod 
splaškových a dešťových vod z jednotlivých domů v obci Pačlavice a místních částí Pornice 
a Lhota 
 
 
V rámci DSO 01.1 jsou navrženy následující stoky: 
 

Stoka Materiál DN Délka 
[m] 

Lokalita 

D PVC SN12 400 68,4 Lhota 

CB PVC SN12 250 65,9 Lhota 

AA PVC SN12 400 22,0 Lhota 

A PVC SN12 250 27,6 Lhota 

BA PP SN16 630 22,8 Lhota 

EA PP SN16 630 3,0 Lhota 

BB PVC SN12 400 9,4 Lhota 

B 
SKL 650 8,7 Lhota 

PP SN16 630 20,0 Lhota 

E PVC SN12 400 18,2 Pornice 

E1 PVC SN12 400 21,7 Pornice 

E2 PVC SN12 250 89,6 Pornice 

D PVC SN12 250 27,0 Pornice 

Odlehčení 
stoky D PP SN10 800 4,9 Pornice 

DA 
PP SN16 500 137,9 Pornice 

SKL 500 9,2 Pornice 

C PVC SN12 250 50,6 Pornice 

C1 PVC SN12 400 4,2 Pornice 
Přepojení stáv. 
kan. PP SN16 500 6,0 Pornice 

A1 PVC SN12 250 63,7 Pornice 

Přepojení 
stávající 
kanalizace 

PVC SN12 300 2,5 Pačlavice 

PVC SN12 150 5,1 Pačlavice 

F PP SN16 250 354,5 Pačlavice 

K4 PP SN 16 250 6,1 Pačlavice 

E PP SN16 250 14,9 Pačlavice 

C PVC SN12 250 65,5 Pačlavice 

AB PVC SN12 250 199,6 Pačlavice 

A PVC SN12 250 8,6 Pačlavice 
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Stoka Materiál DN Délka 
[m] 

Lokalita 

Odlehčovací 
stoka A PP SN16 630 3,9 Pačlavice 

AA-1b PVC SN12 250 91,5 Pačlavice 

AA-1a PVC SN12 250 81,4 Pačlavice 

Výusť z ČS-1-2 PVC SN12 250 9,1 Pačlavice 

V1 
PVC SN12 300 123,4 

Pačlavice 
PVC SN12 150 30,6 

B PP SN16 500 39,0 Pačlavice 

DD PP SN16 250 28,0 Pačlavice 

Celkem  1744,5  

 
 

2. Podmínky pro provádění stavby 
Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace. Při realizaci stavby budou 
dodrženy veškeré zákonné předpisy platné pro výstavbu a také platné české technické 
normy. 

Při práci v ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí, komunikací, vodních toků a 
ostatních objektů budou dodrženy podmínky, které jejich správce stanovil. Podmínky správců 
jsou ve formě vyjádření k projektové dokumentaci uloženy v příloze E. Dokladová část. 

Zároveň je nutno před a při provádění stavebních prací respektovat stanoviska jednotlivých 
vlastníků, resp. nájemců pozemků dotčených stavbou. 

3. Příprava území pro stavbu 
Před prováděním zemních prací nechá zhotovitel v místě stavby vytýčit všechna podzemní 
vedení jejich jednotlivými správci. Kontakty na jednotlivé správce jsou uvedeny ve 
vyjádřeních v příloze E. Dokladová část. 

V místech, kde po vytyčení stavby bude zřejmé, že se výkop přiblíží ke stromům na 
minimální vzdálenost 2,50 m, je nutno kmen obednit do výšky alespoň 2,0 m.  

Ochrana stávajících dřevin bude zajištěna v souladu s normou ČSN 83 90 61 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích a 
standardem SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“. Výkopy musí být 
vedeny mimo chráněný kořenový prostor. V případě nezbytné realizace výkopové činnosti v 
chráněném kořenovém prostoru je nutno použít šetrnou technologii, např. bezvýkopové 
technologie – řízené, či neřízené protlaky, ruční výkopy nebo odsávací techniku a chránit 
kořeny. V chráněném kořenovém prostoru stromů se nesmí provádět navážka, skladovat 
stavební a jiný materiál ani jej přejíždět stavebními mechanizmy. Při hloubení výkopů mohou 
být na hraně výkopu a mimo chráněný kořenový prostor přerušeny kořeny o průměru do 3 
cm, a sice pouze hladkým řezem s následným ošetřením (ihned po vzniku poranění začistit 
ránu hladkým řezem a zatřít stromovým balzámem či vodou ředitelnou barvou). Kořeny s 
průměrem nad 3 cm budou zachovány a chráněny před vysycháním a účinky mrazu 
(včasným záhozem zeminou, zakrytím, vlhčením). 
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4. Geologický průzkum 
V rámci zpracování projektové dokumentace byl proveden inženýrsko – geologický průzkum. 
Cílem průzkumu bylo zdokumentování vrstevního profilu v místech průzkumných sond, 
ověření hloubky hladiny podzemní vody v prostoru projektovaného staveniště a zjištění 
korozivních vlastností podzemní vody v dotčené lokalitě.  

V lokalitě bylo v rámci IGP vyhloubeno 11 ks vrtaných sond. Sondy byly vyhloubeny do 
hloubky 2,0 m (V-8 až V-11), do hloubky 3 m (V-1), do hloubky 4 m (V-2, V-6, V-7), do 
hloubky 5 m (V-3, V-5) a do hloubky 9 m (V-4). 

 

Těžené zemní prostředí 

Výkopy, které budou vedeny v blízkostí recipientu (Pačlavický potok, Švábský potok) budou 
hloubeny v prostředí fluviálních („náplavových“) hlín nejčastěji tuhé a měkké konzistence, 
místy i konzistence velmi měkké. Polohově mohou tyto zeminy obsahovat zvýšený obsah 
organických látek. Jemnozrnné zeminy velmi měkké konzistence jsou jen velmi málo únosné 
až prakticky neúnosné a v případě potřeby nelze vyloučit nutnost (a)sanace dna výkopu. 
Fluviální („náplavové) zeminy charakterizují zemní prostředí, ověřené ve vrtech V-1, V-2, V-
3, V-6, V-7, V-9. 

Výkopy pro kanalizaci, které budou vedeny mimo okolí recipientů – především na elevacích 
– budou nejčastěji hloubeny v prostředí spraší a sprašových hlín. Jedná se převážně o 
prachovité a jílovitoprachovité hlíny ponejvíce světlehnědé, někdy žlutohnědé nebo hnědé 
barvy. Konzistence sprašových zemin je zde ponejvíce tuhá nebo pevná. Sprašové zeminy 
charakterizují zemní prostředí, ověřené ve vrtech V-8, V-10, V-11. 

Místy mohou v úsecích mimo okolí recipientů sprašové zeminy absentovat. V těchto místech 
pak vystupují k povrchu podložní neogenní (miocenní) uloženiny, zastoupené zde převážně 
vysoce plastickými jíly a jíly písčitými, nejčastěji tuhé konzistence (podobná situace byla 
zaznamenána ve vrtu V-7). 

 

Podzemní voda 

Podzemní voda může být v rámci hloubení výkopů pro kanalizaci zastižena především ve 
větvích kanalizace, které jsou vedeny v (bezprostřední) blízkosti recipientů (Pačlavický 
potok, Švábský potok). Průzkumnými vrty, hloubenými v blízkosti těchto vodotečí bylo 
zjištěno, že podzemní voda je zde patrně vázána na tzv. „dráhy přednostní cirkulace“ v 
prostředí jinak jen velmi slabě propustných až nepropustných jemnozrnných zemin – jílů a 
hlín, případně na málo mocné polohy slaběji propustných písků, které se „vkládají“ do 
dominantně zastoupených jemnozrnných zemin – jílů a hlín. 

Úroveň hladiny podzemní vody tohoto systému bude víceméně „korespondovat“ s úrovní 
hladiny povrchového toku v recipientu, který tvoří těmto „mělkým“ podzemním vodám erozní 
bázi. 

Případné přítoky podzemní vody této zvodně budou nízkých vydatností, po odčerpání 
statických zásob se budou pohybovat řádově ve vteřinových decilitrech (jen velmi málo 
pravděpodobně překročí l/s) a bude je možno likvidovat kalovým čerpadlem vždy z 
nejnižšího místa výkopu pro dotčený úsek kanalizace. 
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Třídy těžitelnosti 

Pro vypracování rozpočtu zemních prací bude počítáno s třídou I, skupinou 3 ve smyslu 
ČSN 73 3055 „Zemní práce při výstavbě potrubí“. Podle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací“ se jedná o zeminy I. Třídy těžitelnosti. 

 

Použití odtěžení zemin do zpětného zásypu pod komunikace a zpevněné plochy 

Vzhledem k charakteru zemin, jak byly ověřeny v rámci předkládaného IGP (prakticky 
výhradně jemnozrnné, často výrazně saturované zeminy) použití odtěžených zemin do 
zpětných zásypů pod komunikacemi a zpevněnými plochami je dle geologa nevhodné. 

 

5. Materiálové provedení 
kanalizační potrubí stok z PVC 

Pro stoky DN150 až DN400 bude použito plnostěnné třívrstvé potrubí z PVC-U SN12 pro 
vysoké zátěže, odolné proti bodové korozi, podle normy ČSN EN 1401. 

Těsnost spojů je min. 2,5 barů. Potrubí je odolné vysokotlakému proplachu min. 150 barů. 

Pokládka možná do -10°C. 

Kompletní systém tvarovek je min. kruhové tuhosti SN12 (min. SDR 34). Tvarovky jsou z PP 
nebo PVC jako certifikovaný systém, až do DN 300 včetně vstřikolisované. 

 

kanalizační potrubí stok z PP SN16 

Pro stoky DN500 a 600 (v některých případech DN 250) bude použito plnostěnné potrubí 
z plnohodnotného 1A polypropylenu bez přísad, s nevrstvenou stěnou dle ČSN EN 1852, 
s pevně zafixovaným těsněním již z výroby. Potrubí bude modré barvy. 

Potrubí je kruhové tuhosti min. SN16 (16 kN/m2) Potrubí má vnitřní i vnější popis 

Tvarovky mají kruhovou tuhost min. SN16 (SDR34). Tvarovky SN16 jsou od DN160 až do 
DN400 včetně vstřikolisované. 

Prokazatelná životnost systému min. 100 let. 

Tloušťka stěny potrubí dle DN: 

DN 

[mm] 

Síla stěny 

[mm] 

160 7,3 

200 9,1 

250 11,4 

315 14,4 

400 18,2 

500 22,8 

600 28,7 
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kanalizační potrubí stok z PP SN10 

Pro stoku DN800 bude použito plnostěnné potrubí z plnohodnotného 1A polypropylenu bez 
příměsí, s nevrstvenou stěnou dle ČSN EN 1852. 

Potrubí je kruhové tuhosti min SN10 (10 kN/m2). 

Tloušťka stěny potrubí dle DN: 

DN 

[mm] 

Síla stěny 

[mm] 

800 30,6 

 

revizní šachty DN 1000 a 1200 

Šachty navrženy typové prefabrikované, včetně šachtového dna, průměru DN 1000 a 1200, 
s pryžovým těsněním dle ČSN EN 681-1, vodotěsné, typ Q.1, síla stěny prefabrikátů 120 mm 
dle ČSN EN 1917. Pro výrobu betonových prefabrikátů šachet musí být použito betonu 
C 40/50-XA2. 

Šachtová dna budou kompaktní jednolitá. Součástí šachtového dna je integrované těsnění 
pro napojení hladkého plastového potrubí. Kynety v šachtách jsou provedeny do 1/2 profilu 
potrubí a jsou opatřeny nátěrem. Nástupnicové plochy nad kynetou budou provedeny 
v betonu s nátěrem se sklonem 1:20 směrem do kynety. Stupadla jsou navržena ocelová 
s PE povlakem.  

Šachtové poklopy jsou navrženy u všech šachet litinové s litino-betonovým rámem výšky 
160 mm, s integrovanou tlumící vložkou s vysokou odolností, bez odvětrání, dle ČSN 
EN 124-2, a to pro zatížení D 400.  

Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°. 

Poklop bude opatřen logem VaK Kroměříž, a.s. 

V rámci uzávěru přítoku do jednotlivých čerpacích stanic budou na některých šachtách 
osazeny vřetenová šoupátka s půlkruhovým dnem. 

Jedná se o šachty Š7a, Š35, Š80, Š49, Š49a, Š57, Š56, Š11 a Š6 budou opatřeny 
vřetenovým šoupátkem s půlkruhovým dnem, které bude uzavírat odtok z dané šachty. 

A šachty Š27 a Š11a budou opatřeny vřetenovým šoupátkem s půlkruhovým dnem, které 
bude regulovat přítok do dané šachty. 

Vřetenová šoupátka budou montována u příslušného výrobce prefabrikovaných 
šachet a musí tedy být součástí objednávky příslušného výrobce šachet. 

 

Materiál vřetenového šoupátka: 

Rám a deska šoupátka: Ušlechtilá ocel opatřena nátěrem. 

Těsnění: EPDM (odolné vůči odpadním vodám a UV záření) 

Vřeteno: Ušlechtilá ocel opatřena nátěrem. 

Vřetenová matice: GC-CuSn 12 

Ovládání armatury bude pomoci ovládací sady, která se skládá z držáku k uchycení na strop, 
teleskopické prodloužení vřetene, nástavec a silniční poklop velikosti 2. Ovládací tyče jsou 
uložen v plastovém pouzdře. 
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Třída těsnosti dle DIN EN 19569: 

- Tlak na přední stranu: max. 1 % od 0,02 l/s*m (třída těsnosti 5) 

- Tlak na zadní stranu: max. 5 % od 0,02 do 0,05 l/s*m (třída těsnosti 4) 

 

revizní šachty stoky DD 

Šachty jsou navrženy typové prefabrikované, včetně šachtového dna, průměru DN 1000. 
Budou vybaveny 100% antikorozní ochranou pomoci celostní plastové výstelky od žlabu až 
po kónus, včetně spojů a včetně ochrany rektifikačních kruhů. 

Pro výrobu prefabrikátů šachet musí být použít beton SCC C 40/50. 

Šachtové poklopy jsou navrženy u všech šachet litinové s litino-betonovým rámem výšky 
160 mm, s integrovanou tlumící vložkou s vysokou odolností, bez odvětrání, dle ČSN 
EN 124-2, a to pro zatížení D 400.  

Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°. 

Poklop bude opatřen logem VaK Kroměříž, a.s. 

 

revizní šachty DN 1500 

Šachty navrženy typové prefabrikované, včetně šachtového dna, průměru DN 1500, 
s pryžovým těsněním dle ČSN EN 681-1, vodotěsné, typ Q.1, síla stěny prefabrikátů 150 mm 
dle ČSN EN 1917. Pro výrobu betonových prefabrikátů šachet musí být použito betonu 
C 40/50-XA2. 

Šachtová dna budou kompaktní jednolitá. Součástí šachtového dna je integrované těsnění 
pro napojení hladkého plastového potrubí. Kynety v šachtách jsou provedeny do 1/2 profilu 
potrubí a jsou opatřeny nátěrem. Nástupnicové plochy nad kynetou budou provedeny 
v betonu s nátěrem se sklonem 1:20 směrem do kynety. Stupadla jsou navržena ocelová 
s PE povlakem.  
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Šachtové poklopy jsou navrženy u všech šachet litinové s litino-betonovým rámem výšky 
160 mm, s integrovanou tlumící vložkou s vysokou odolností, bez odvětrání, dle ČSN 
EN 124-2, a to pro zatížení D 400.  

Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°. 

Poklop bude opatřen logem investora VaK Kroměříž, a.s. 

 

revizní šachta DN 600 

Plastová kanalizační šachta o vnitřním průměru šachtové roury 600 mm s polypropylénovým 
šachtovým průtočným dnem a s přítokem 90° pro napojení hladkého PP potrubí DN/OD 250 
mm. 

Šachtová roura zvlněného tvaru (vlnovec) bude ukončena poklopem s teleskopickým 
adaptérem, na kterým je osazen poklop. Poklop je navrhován litinový pro zatížení 40 t (D). 

Poklop bude opatřen logem investora VaK Kroměříž, a.s. 

Součástí šachtového dna je integrovaná výkyvné hrdlo.  

Dodavatel je oprávněn navrhnout investorovi záměnu výrobků specifikovaných v projektové 
dokumentaci za výrobky stejných nebo lepších kvalitativních parametrů. Použití těchto 
výrobků musí být vždy odsouhlaseno projektantem a technickým dozorem investora. Žádost 
o odsouhlasení změny musí být vznesena vždy před samotným použitím (osazením) 
výrobku. 

 

spadišťové šachty 

U kanalizačních šachet s větším výškovým rozdílem (odtok/přítok) než 600mm bude nutné 
použít spadišťové šachty. Šachty jsou navrženy typové prefabrikované, včetně šachtového 
dna, průměru DN 1000, s pryžovým těsněním dle ČSN EN 681-1, vodotěsné, typ Q.1, síla 
stěny prefabrikátů 120 mm dle ČSN EN 1917. Pro výrobu betonových prefabrikátů šachet 
musí být použito betonu C 40/50-XA2. Šachty mají z výroby provedené otvory pro přítok i 
odtok. Spadišťové potrubí je vypsáno v samostatné přípoze, která je součásti Výpisu 
kanalizačních šachet D.1.1.11. 

Šachtová dna budou kompaktní jednolitá. Součástí šachtového dna je integrované těsnění 
pro napojení hladkého plastového potrubí. Kynety v šachtách jsou provedeny do 1/2 profilu 
potrubí a jsou opatřeny čedičovou výstelkou. Nástupnicové plochy nad kynetou budou 
provedeny v betonu s čedičovou výstelkou se sklonem 1:20 směrem do kynety. Stupadla 
jsou navržena ocelová s PE povlakem. 

Dále bude proveden obklad nárazové stěny čedičem v šířce 120° do výšky nivelety přítoku 
do spadišťové šachty. 

Šachtové poklopy jsou navrženy u všech šachet litinové s litino-betonovým rámem výšky 
160 mm, s integrovanou tlumící vložkou s vysokou odolností, bez odvětrání, dle ČSN EN 
124, a to pro zatížení D 400.  

Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°. 

Poklop bude opatřen logem investora VaK Kroměříž, a.s. 
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odlehčovací komora 

Použité typy odlehčovacích komor jsou vyráběny v provedení plast-beton. Konstrukční 
materiál skeletu je polypropylen. Objekt tvoří kompletně vybavený dvouplášťový skelet 
včetně armovací výztuže, který po vybetonování nadále slouží jako primární antikorozní 
ochrana betonu. Plastový skelet přitom zajišťuje vodotěsnost z vnitřní i vnější strany. Skelet 
je opatřen potřebnou armovací betonářskou výztuží fixovanou na plastovou konstrukci. 

Pro betonáž bude použitá samozhutnitelná betonová směs C25/30 dle ČSN EN 206, stupeň 
konzistence SF2 (třída sednutí kužele S5-míra sednutí >220 mm dle ČSN EN 12350). 

Samotný postup betonáže a osazení odlehčovací komory bude provedeno dle 
technologického postupu výrobce odlehčovacích komor. 

výustní objekt VO6, VO4 

Výustní objekt je navržen jako monolitická betonová konstrukce. Pro výrobu monolitické 
betonové konstrukce VO bude použit beton C30/37-XA2-CI0,20-Dmax22-S1 a 
struskoportlandského cementu. 

Část dna toku bude opevněno záhozovou patkou z lomového kamene min. hmotnosti 300 kg 
šířky 0,9 m. Hloubka patky je 0,8 m. 

lapáky štěrku 

Lapáky štěrku jsou navrženy jako monolitické betonové konstrukce. Pro výrobu monolitické 
betonové konstrukce bude použit beton na stěny a dno C25/30 XL1 XC2, na stropní 
konstrukci C25/30 XC4 XF3. 

Stupadla jsou navržena ocelová s PE povlakem. 

Lapák štěrku bude vybetonována na betonovém podkladě z betonu C12/15 X0 tl.100 mm. 

Součástí lapáku štěrku je česlicový koš. 

6. Zemní práce 

výkopy při provádění v otevřené rýze 

Hloubení rýhy bude prováděno strojně, v místě křížení rýhy s ostatními inženýrskými sítěmi 
bude při výkopových pracích postupováno dle podmínek jejich správců. Těžitelnost zemin je 
popsána v bodu 3. 

Pokládka potrubí bude probíhat v otevřené rýze s kolmými stěnami paženými pažícími boxy. 
Šířka rýhy bude v souladu ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 
zkoušení a je uvedena v tabulce na výkresech vzorových příčných řezů. 

Ukládání výkopku v trávníku je uvažováno vedle rýhy, bude použita na zásyp rýhy. 
Přebytečná zemina bude odvezena na recyklační středisko Bergasto a.s., vzdálený 29 km od 
místa stavby, nebo bude uložena po dohodě s investorem pro potřeby města. 

U st. silnic II. a III. třídy a místních komunikací se živičným povrchem bude provedeno 
prořezání horní živičné vrstvy komunikace (uvažováno v tl. 110 mm) v místě rýhy, 
přizpůsobeno dle konkrétní skladby živičného krytu. Vybouraný živičný kryt bude možno 
použít pro zásyp rýhy v místních komunikacích.  

Dále bude odtěžena podkladní štěrková vrstva komunikace v tloušťce cca 400 mm (bude 
upřesněno dle skutečné skladby konstrukčních vrstev komunikace), která bude uložena na 
mezideponii (upřesněna investorem stavby) a následně bude použita pro zásyp rýhy v 
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místních komunikacích. Přebytečná zemina bude odvezena na recyklační středisko Bergasto 
a.s. vzdálenou 29 km od místa stavby. 

pažení 

Stěny všech výkopů hlubší jak 1,30 m v zastavěném resp. 1,50 m v nezastavěném území 
budou paženy. U výkopů do hloubky 4,0 m budou pro zapažení stěn použity lehké pažící 
boxy. U výkopů jejichž hloubka přesáhne 4,0 m budou použity těžké pažící boxy. V místech, 
kde je rýha křížena mnoha inženýrskými sítěmi je vhodné použít komorové deskové pažení. 

V případě, kdy bude docházet k přítoku podzemní vody bude podzemní voda čerpána 
z nejnižšího místa výkopu, kam bude přiváděna drenážní vrstvou zřízenou ve dně výkopu. 
Odčerpávání bude na povrch terénu mimo stavební výkop. 

čerpání 

Úseky některých stok budou hloubeny pod úrovní hladiny podzemní vody (HPV). Podzemní 
voda bude čerpána z nejnižšího místa výkopu, kam bude přiváděna drenážní vrstvou 
zřízenou ve dně výkopu. Podrobněji v bodě 3. 

 

Rozebrání povrchů: 

orná půda (pole) 

Bude provedeno sejmutí orniční vrstvy v tl. 0,2 m. Část orniční vrstvy bude využito pro 
terénní úpravy v areálu ČOV a příjezdové komunikace k areálu ČOV. Zbytek bude odvezen 
na pozemky parc. č. 3249, 3250, alt. 3251, 3252, 3254 v k.ú. Pačlavice. 

 

trávník, nezpevněná komunikace, nezp. vjezd 

Bude provedeno sejmutí orniční vrstvy s drnem v tl. 0,2 m. Orniční vrstva bude odvážena na 
plochy, které mohou být upřesněny investorem v průběhu stavby. 

 

cesta, místní kom. – štěrk 

Bude provedeno sejmutí stávající povrchové štěrkové vrstvy o mocnosti cca 0,2 m. Tato 
bude odvážena na recyklační středisko Bergasto a.s. vzdálenou cca 29 km od místa stavby. 
Případně může být odvezena na plochy, které mohou být upřesněny investorem v průběhu 
stavby. 

 

chodník, vjezd, zpevněná plocha – dlažba 

Stávající chodníková dlažba (zámková, drobné kostky) s uvažovanou tl. 50 mm bude 
v rozsahu rýhy s přesahem 0,25 m na obě strany rozebrána a uložena na palety v místě 
stavby. 

 

silnice II. a III. třídy s živičným povrchem 

Bude provedeno oboustranné prořezání stávajícího živičného krytu do hl. 100 mm. Živičný 
kryt bude odfrézován, nebo vybourán v tloušťce vrstev 150 mm a odvezen na recyklační 
středisko Bergasto a.s. vzdálenou cca 29 km od místa stavby. 



AQOL s.r.o.  Zak. č. 2022018 
Kanalizace a ČOV Pačlavice včetně m.č. Pornice a Lhota  D.1.1.1 Technická zpráva 
Dokumentace pro provádění stavby 
 

  10 

Pod vrstvou živice se předpokládá vrstva ze štěrkodrtě tl. 350 mm, která bude odtěžena 
odvezena na mezideponii města a následně použita pro hutněný zásyp v místních 
komunikacích. 

 

místní asfaltová komunikace, vjezd – asfalt 

Předpokládáme odstranění živičného povrchu v tl. cca 100 mm (prořezání a odtěžení), 
odstraněné živičné vrstvy budou odvezeny k recyklaci ke smluvnímu partnerovi dodavatele 
stavby (uvažováno do 29 km). Následně budou odtěženy podkladní štěrkové vrstvy v 
uvažované tl. cca 350 mm. Konstrukční vrstvy komunikace lze použít pro zásyp rýhy nebo 
odvézt k recyklaci. Při výkopu v krajnici budou stávající betonové obrubníky s obetonávkou 
odstraněny a odvezeny přednostně k recyklaci (uvažováno vzdálenost 29 km). 

 

7. Uložení a montáž potrubí a šachet 
podmínky na provádění  

Při provádění stavby stok musí být dodržena závazná ustanovení ČSN 75 6101 Stokové sítě 
a kanalizační přípojky, ČSN EN 752–2 (75 6110 – Venkovní systémy stokových sítí a 
kanalizačních přípojek, část 2: Požadavky), tj. zejména směrové a výškové tolerance.  

Při sklonu nivelety do 10 ‰ může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše ±10 mm, při 
sklonu nad 10 ‰ pak ±30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Současně 
nesmí vzniknout v niveletě dna protisklon.  

Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou mít směrovou odchylku od přímého směru 
nejvýše 50 mm. 

Dle TNV 75 0211 je povolená deformace (vertikální změna průměru) plastového potrubí po 
jeho uložení do 6%. 

uložení trub v otevřeném výkopu 

Uložení kanalizačních trub je navrhováno do hutněného štěrkopískového lože frakce 0/8 
s úhlem uložení 90°. Uložení je patrné ze vzorových příčných řezů. Minimální mocnost 
štěrkopískového lože je 100 mm. Minimální hodnota relativní hutnosti lože ID = 0,8.  

V místech, kde se dno rýhy bude nacházet nad hladinou podzemní vody, bude rýha 
prohloubena o cca 150 mm a na její dno bude vysypána drenážní vrstva tvořená 
štěrkopískem frakce 8/16, do kterého bude uloženo drenážní potrubí DN80. Drenážním 
potrubím bude podzemní voda odváděna do nejnižšího místa výkopu, odkud bude kalovým 
čerpadlem odčerpávána na terén mimo výkop, případně do vodoteče. Teprve na takto 
odvodněné vrstvě je možno zhotovit lože pro uložení potrubí. Po dokončení pokládky potrubí 
a provedení obsypu bude drenážní potrubí vyplněno hubenou betonovou směsí. 

Následná montáž trub na připraveném loži musí být prováděna odborně dle technických 
informací výrobce a v souladu s normou EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a 
jejich zkoušení. 

Po montáži potrubí bude proveden obsyp potrubí štěrkopískem frakce 0/8. Hutnění se 
provádí vždy po obou stranách trubky, hutní se ručně, nožním dusáním nebo lehkými 
dusadly. Nad vrcholem trubky se nehutní až do výšky 300 mm. 

montáž prefabrikovaných betonových šachet DN1000, 1200 a 1500 
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Betonové revizní šachty budou ukládány na lože ze zavlhlého podkladového betonu C12/15 
X0 o tl. 100 mm. Mezi jednotlivé šachetní dílce bude vždy vloženo těsnění a jak dřík tak 
protikus budou opatřeny kluzným prostředkem. Při pokládce šachtového dna bude 
kontrolována rovinatost jeho uložení. Šachtové dílce budou ukládány tak, aby stupadla 
navazovala průběžně na sebe. Pro přechod z profilu DN1000 na DN600 bude použit 
přechodový kónus, na který budou osazeny podkladní prstencové díly a poklop. Spoje mezi 
šachtovými vyrovnávacími prstenci již nejsou těsněny systémovým těsněním a budou proto 
opatřeny hydroizolační maltou (např. Ergelit superfix). Skladba šachtových dílců a počet 
vyrovnávacích prstenců musí být volen tak, aby první šachtové stupadlo nebylo níže než 0,6 
m pod nástupní úrovní. V případě použití poklopu s pantem, musí být tento natočen tak, aby 
pant nebyl ve stejném směru jako stupadla. 

montáž revizní plastové šachty DN600 

Revizní šachta bude uložena na lože ze zavlhlého podkladového betonu C8/10 tl. 100 mm. 
Nejprve bude uloženo šachtové dno a při jeho pokládce bude kontrolována rovinatost jeho 
uložení. Šachtová roura příslušné délky bude opatřena v první vlně těsněním. Jak těsnění, 
tak šachtové dno bude opatřeno kluzným prostředkem a roura bude zasunuta do šachtového 
dna. Následně bude proveden obsyp šachty, viz zásyp rýhy. Do první prohlubně roury bude 
vloženo těsnění, které bude společně s teleskopickou trubkou poklopu opatřeno kluzným 
prostředkem. 

8. Zásyp rýhy a obnova povrchů 
Zásypy rýh 

Zásyp rýhy v travnatých površích (nezpevněných plochách) bude proveden původní 
výkopovou zeminou. Zásyp a hutnění bude prováděno po vrstvách o mocnosti maximálně 
0,30 m. Bude dosažena minimální míra zhutnění PS D ≥ 85 %. 

Zásyp rýhy v silnicích II. a III. třídy bude proveden štěrkodrtí frakce 0-63, relativní ulehlost 
v zóně zásypu ID je min. 0,75, v aktivní zóně (500 mm pod plání komunikace) je ID min. 
0,85. Hutnění zásypu bude prováděno po vrstvách tloušťky max. 200 mm. 

Zásyp rýhy umístěné ve všech typech zpevněných ploch kromě silnic II. a III. třídy bude 
prováděn vytěženou štěrkodrtí z podkladních vrstev komunikací. 

Jedná se o plochy místních komunikací, štěrkové plochy, nebo nezpevněné cesty, chodníky.  

Zásyp bude prováděn po vrstvách, které před zhutněním budou mít mocnost 0,2 m. Hutnění 
bude prováděno tak, aby v zóně zásypu bylo dosaženo míry zhutnění D ≥ 95 % a v aktivní 
zóně D ≥ 100 %. 

Pro zásyp jam a rýh platí, že hutnění obsypu do výše 300 mm nad vrchol potrubí se provádí 
po vrstvách o mocnosti cca 100–150 mm, vždy po obou stranách potrubí. Hutní se ručně 
nebo lehkou deskou nebo pěchem, nehutní se nad vrcholem potrubí. Následující zásyp se 
provádí a hutní také po vrstvách o mocnosti cca 200 mm. Lze již hutnit i nad potrubím. 
Použití těžkých hutnících mechanismů je možné až ve výšce 1,0 m nad vrcholem potrubí. 

Dále musí být splněny tyto hodnoty (na úrovni pláně — 60MPa a před pokládkou živičných 
vrstev min. 95MPa). 

Míra hutnění bude ověřena při stavbě zkouškou hutnění. Četnost a místa zkoušek určí při 
stavbě správce komunikace. Pro potřeby zpracování rozpočtu je uvažováno každých 50 bm 
provedení statické zkoušky v zóně zásypu a na zemní pláni. Zkoušky budou provedeny 
odborně způsobilou laboratoří a zkoušky budou doloženy protokoly. 
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Při provádění zásypů rýhy v komunikacích a chodnících bude postupováno v souladu s TP 
146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách 
pozemních komunikací. 

 

Obnova povrchů 

Zpětná obnova povrchů bude řešena v souladu s požadavky vlastníka pozemku a je 
popsána na výkrese vzorového uložení potrubí. 

 

trávník 

Na šířku manipulačního pruhu bude provedeno rozprostření svrchní vrstvy o tl. 150 mm, 
povrch bude urovnán a plocha dotčená stavbou bude oseta travní směsí. 

Svrchní vrstva bude navážená na stavbu pro zpětné rozprostření z deponii na pozemku, 
které budou upřesněny investorem v průběhu stavby. 

 

chodník, vjezd, zpevněná plocha – dlažba 

Stávající chodníková dlažba (zámková, drobné kostky) s uvažovanou tl. 50 mm bude 
v rozsahu rýhy s přesahem 0,25 m na obě strany rozebrána a uložena na palety v místě 
stavby. 

 

cesta, místní kom. – štěrk 

Na šířku rýhy bude provedeno rozprostření štěrkodrti frakce 32/63 o min. tloušťce 300 mm. 

 

nezpevněná komunikace, nezp. vjezd 

Na šířku rýhy bude provedeno rozprostření původního materiálu. 

Obsyp potrubí a zásyp rýhy bude proveden dle výkresové přílohy Vzorové příčné řezy.  

 

Obnova dotčeného povrchu se živičným povrchem 

Obnova povrchu silnice II. a III. s asfaltovým povrchem bude provedena ve skladbě: 

• 50 mm ACO 11+ 
• asf. spojovací asfaltových postřik 0,7kg/m2 
• 50 mm ACL 16S  
• asf. spojovací asfaltových postřik 0,7kg/m2 
• 50 mm ACP 16+ 
• Infiltrační postřik 1,0 kg/m2 
• 150 mm ŠD 0/32 
• 200 mm ŠDA 0/63 

Správce komunikace požaduje provést odstupňování jednotlivých vrstev s přesahem cca. 
200 mm. 

Dle požadavku správce komunikace bude následně provedena oprava obrusné vrstvy 
komunikace.  

Konečná úprava bude následující: 
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- v případě dotčení pouze poloviny vozovky: 

• odfrézování obrusné vrstvy v tl. 50 mm (na polovinu vozovky) a  
obnova vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm 

• asf. spojovací asfaltových postřik 0,7kg/m2 
 

- v případě dotčení celé šíře vozovky podélně i příčně: 

• odfrézování obrusné vrstvy v tl. 50 mm (na celou šíři vozovky) a  
obnova vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm 

• asf. spojovací asfaltových postřik 0,7kg/m2 
 

Veškeré vzniklé styčné spáry budou prořezány a zality pružnou asf. zálivkou, vodorovné 
dopravní značení bude obnoveno. 

Obnova místní komunikace s asfaltovým povrchem bude provedena ve skladbě: 

• 40 mm ACO 11+ 
• spojovací asfaltových postřik 
• 70 mm ACP 16+  
• 150 mm ŠD 0/32 
• 200 mm ŠD 0/63 

Dle požadavku vlastníka komunikace bude následně provedena oprava obrusné vrstvy 
komunikace na celou šíři vozovky. Konečná úprava bude následující: 

• Odfrézování obrusné vrstvy v tl. 40 mm (v ploše dle požadavku vlastníka    
komunikace) a obnova vrstvy 40 mm 11+ 

• asf. spojovací asfaltových postřik 0,2kg/m2 
 

 

9. Křížení silnice II/428 
Pro křížení silnice je volen protlak pod silnicí v ocelových chráničkách, tak aby byl zaručen 
provoz silnice III/42813, III/42811, III/42810, II/428. Jednotlivé délky, hloubky a dimenze 
chrániček jsou řešeny v příloze D.1.1.8 Typový výkres protlaku pod silnicí. 

Oba konce chrániček budou opatřeny pryžovou manžetou. 

10. Křížení vodního toku   
Budou dotčena koryta vodních toků, jedná se o tyto konkrétní toky: 

- Pačlavický (4069600) - správce toku Lesy České republiky, s.p. 

- Švábský (4069500) – správce toku Lesy České republiky, s.p. 

 

Pačlavický p. (4069600) a Švábský p. (4069500) bude v souladu s ČSN 75 2130 (Křížení a 
souběhy vodních toků s dráhami, podzemními komunikacemi a vedeními) a po domluvě se 
správcem vodního toku (Lesy České republiky, s.p.) minimálně 1,0 m pode dnem vodního 
toku. 

Kanalizační šachty a potrubí ve vzdálenosti do 6 m od břehové hrany koryta budou pojízdné 
pro těžkou techniku.   

- Potrubí bude v chráničce uloženo na kluzných objímkách vzdálených od sebe max. 2,0 m 
a oba konce chráničky budou opatřeny manžetami.  
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Jednotlivé délky, hloubky a dimenze chrániček jsou řešeny v příloze D.1.1.9 Typový výkres 
protlaku pod tokem. 

Stavba bude prováděna v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí. Podmínky pro 
provádění prací ve výše uvedených ochranných pásmech jsou stanoveny ve vyjádření 
příslušných správců a jsou součásti přílohy E. Dokladová část. 

11. Zkoušky 
Při provádění nebo dokončení stavby budou provedeny následující zkoušky: 

- Zkouška kvality zásypů rýhy (průkazní, kontrolní a přejímací zkoušky) 

- Zkouška funkčnosti vyhledávacího vodiče 

- Zkouška kvality konstrukce vozovky  

- Zkouška vodotěsnosti 

- Monitoring kanalizačních stok 

Kontrola kvality zásypu rýhy bude prováděna v místních komunikacích a v silnicích II. a III. 
třídy. Kontrola, rozsah a četnost budou provedeny v souladu s TP 146. 

Kategorie kontroly spadá do třídy č.4. 

 

12. Kontrola kvality konstrukce vozovky 
Bude provedena kontrola kvality jednotlivých konstrukčních vrstev místních komunikací a 
komunikací II. a III. třídy v rýze a jámách. 

zemní pláň 

zemní pláň musí mít hladký a homogenní povrch a musí zajistit řádné odvodnění. 

Zkouška Norma Četnost zkoušek pro 
kategorii kontroly č.4 

Požadovaná kritéria 

Statická zatěžovací 
zkouška deskou 

ČSN 72 1006 1 x na 100 bm rýhy Na pláni Edef,2 ≥ 45 MPa 

*Pokud nebude vlastníkem komunikace určeno jinak. 

nestmelené vrstvy 

Je zastoupena vrstvou štěrkodrti. Tloušťka vrstvy musí být minimálně 80% tloušťky 
projektované. 

Zkouška Norma Četnost zkoušek pro 
kategorii kontroly č.4 

Požadovaná kritéria 

Statická zatěžovací 
zkouška deskou 

ČSN 72 1006 1 x na 100 bm rýhy Na povrchu Edef,2 ≥ 100 
MPa 

*Pokud nebude vlastníkem komunikace určeno jinak. 
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hutněné asfaltové vrstvy 

Je zastoupena vrstvou penetračního makadamu nebo asfaltového betonu. Tloušťka vrstvy 
musí být minimálně 80% tloušťky projektované. 

Zkouška Norma Četnost zkoušek pro 
kategorii kontroly č.4 

Požadovaná kritéria 

Míra zhutnění ČSN 73 6121 1 x na 5000 m2 D≥95% 

 

*Pokud nebude vlastníkem komunikace určeno jinak. 

 

13. Požadavky na výrobky  
Veškeré materiály a výrobky použité při stavbě, které mají rozhodující význam pro její 
výslednou kvalitu, musí mít ES prohlášení o shodě. ES prohlášení o shodě znamená, že 
výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami. Je to písemné prohlášení výrobce 
o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že 
byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. 

Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 
176/2008 Sb., které odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o 
strojních zařízeních. 

Před uvedením výrobku na trh musí být vydána písemná forma ES prohlášení o shodě a 
výrobek musí být označen značkou CE. 

Zhotovitel je oprávněn navrhnout investorovi použití výrobků mající shodnou či lepší kvalitu a 
vlastnosti než výrobky specifikované v projektové dokumentaci. Tento návrh musí být 
vznesen vždy před samotným použitím výrobku na stavbě. Investor je oprávněn tuto nabídku 
bez udání důvodu odmítnout. K návrhu zhotovitele si investor vždy vyžádá stanovisko 
projektanta. 

14. Uvedení do provozu, předání stavby  
Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Případné změny budou 
vždy odsouhlaseny technickým dozorem investora a projektantem. Uvedení stavby do 
provozu je podmíněno převzetím stavby a vydáním kolaudačního souhlasu. 

Jako podklad pro přejímku této části stavby zhotovitel zajistí: 

• Dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné a digitální podobě 
odsouhlasenou zodpovědným projektantem. Skutečné provedení stavby musí být 
zakresleno a doplněno do projektu stavby. Pokud by rozsah změn způsobil 
nepřehlednost jednotlivých příloh, je nutné vypracovat nové přílohy dle skutečného 
provedení. Obsah a struktura musí být zachována dle původní dokumentace a musí 
být v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 428/2001 Sb, kterou se provádí zákon 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

• Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, a to včetně hloubek dna šachet a 
jednotlivých přítoků do šachet – v tištěné a digitální podobě.  

• Protokoly a záznamy z kamerové prohlídky stok 

• Protokoly z proplachu stok  

• Protokoly ze zkoušek vodotěsnosti stok 
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• Výsledky zkoušek hutnění zásypů, pláně a konstrukčních vrstev vozovek 

• Protokoly o certifikaci použitých výrobků a materiálů nebo prohlášení o shodě 

• Provozní řád kanalizace 

• Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

• Doklady o likvidaci (uložení, předání) odpadů vzniklých při stavbě 

• Stavební deníky 

15. Bezpečnost práce  
Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutno dodržovat všechny 
související platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce,  
zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

S ohledem na předpokládanou účast více dodavatelů při provádění stavby je investor stavby 
povinen zajistit pro stavbu koordinátora BOZP a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci 
s koordinátorem BOZP. 

Stavba musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování 
příslušných norem a předpisů je pro dodavatele závazné, je nutno respektovat předpisy pro 
přípravu práce a pracoviště při provádění stavebních prací. 

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první 
pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány 
základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce.  

Ze zdrojů ohrožení zdraví se jedná především o riziko pádu, úraz dopravním prostředkem 
nebo neodbornou manipulací s materiálem. 

16. Ostatní opatření při provádění stavby  
vliv provádění stavby na okolní stavby 

Stavba musí být prováděna takovým způsobem, aby nedošlo k poškození okolních staveb. 
Jedná se zejména o statické poškození objektů vlivem technické seismicity. 

Vliv technické seismicity na okolní stavby může být významný, umocněný stavem a stářím 
objektů. Vlivem technické seismicity může u těchto objektů dojít ke zhoršení jejich stavu, 
které se projeví zvětšením stávajících trhlin a deformací, případně vznikem nových poruch. 
Míra otřesů podloží od silniční dopravy, těžebních a pažících mechanismů na posuzované 
objekty je ovlivněna těmito parametry: 

• stav krytu vozovky a z toho plynoucích nerovností, které jsou základní 
charakteristikou seismického zatížení od dopravy na pozemních komunikacích 

• vzdálenost zdroje seismického zatížení (dopravy a těžících mechanismů) 
• použité typy těžebních a pažících mechanismů, technologické postupy 

Z důvodu snížení rizik je potřeba v pásu 2,0 m od objektů eliminovat zatížení od stavebních 
strojů na minimum. Požadavek ovlivní zejména technologii provádění výkopu a hutnění. 

Současně bude třeba, aby provádění kanalizace bylo realizováno po krátkých úsecích (po 
jednotlivých troubách) lze použít mechanizaci, která nezpůsobí nežádoucí dynamické účinky 
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– rázy a otřesy. Při provádění výkopů ve skalním masivu v blízkosti zástavby bude nutno 
použít technologie, které budou mít minimální dynamické účinky – nejlépe ruční sbíječky. 

S ohledem na rozsah výkopových prací je třeba věnovat pozornost pasportizaci objektů 
podél celé trasy kanalizace. Pasportizace bude objednána investorem a za správnost a 
objektivitu by měla odpovídat oprávněná osoba. Pasportizaci je třeba provést tak, aby při 
následných případných poruchách bylo možno stanovit jednoznačnou příčinu jejich vzniku a 
časovou vazbu mezi vznikem poruchy a možnou příčinou. Jde o zachycení „nulového“ stavu 
a definování jasných pravidel mezi účastníky výstavby. 

Pasportizaci je třeba provést jak pro stavby hlavní, tak pro jejich příslušenství (oplocení, 
opěrné zdi apod.). U každého objektu, který může být dotčen plánovanými výkopy bude 
provedeno následující: 

• fotodokumentace stavby 
• fotodokumentace existujících poruch a trhlin 
• zákresy existujících poruch a trhlin s vyznačením šířky trhlin 
• popis objektu (počet podlaží, podsklepení atd.) 
• popis nosné konstrukce a vodorovného ztužení objektu (zdivo, stropy, krovy, krytiny, 

ztužující věnce, atd.) 
 
V rámci pasportizace objektů budou úředně zdokumentovány hladiny vody v soukromých 
studnách. 

zajištění stavební rýhy v případě výronu podzemních vod do rýhy 

V případě, že při provádění výkopů bude objeven výron podzemních vod, bude situace 
řešena dle bodu 3 této zprávy. 

 

ochrana kabelů 

Po dobu stavby bude provedeno provizorní uložení kabelů, které budou procházet přes 
výkopovou rýhu, do ochranné konstrukce vytvořené třemi dřevěnými deskami 25 x 200 x 
2000 mm.   

Při zásypu rýhy budou kabely uloženy do betonových dílců pro drátovody AZD 13-100. 
Zakrytí drátovodů bude provedeno zákrytovými dílci AZD 114-50. Pro jedno křížení budou 
použita 2 ks drátovodů a 4 ks zákrytových dílců. Nad drátovody bude položena vyhledávací 
folie červené barvy. 

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci, březen 2024                                 Vypracoval: Ing. Martin Gottwald 


