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A. Úvodní údaje 

Název stavby: Kanalizace a ČOV Pačlavice vč. m.č. Pornice a Lhota 

Objekt: DSO 02.2 Objekt ČOV – architektonické a stavebně 

technické řešení 

Stupeň: dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Investor: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

 Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 

Dodavatel stavby: bude určen výběrovým řízením 

Okres, kraj: Okres Kroměříž, Zlínský kraj 

Katastrální území: k. ú. Pačlavice [717355] 

Vypracoval: VH atelier spol. s r.o. 

 Lidická 960/81, 602 00 Brno, IČ: 49437267 

 Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno 

 Ing. Jakub Raček, Ph.D. (ČKAIT 1006062) 

 Ing. Martina Mikešová 

 

 

B. Popis objektu 

Stavba nové ČOV je situována v blízkosti vodního toku Pačlavický potok (ČHP 4-12-02-

0380), severně od obytné zóny zastavěného území, na pozemku parc.č. 3122/2 (k.ú. 

Pačlavice). V obci bude podchycena stávající jednotná kanalizace, nové úseky budou řešeny 

jako splašková kanalizace. Odpadní splašková voda bude odváděna gravitačně stokovou sítí na 

nově vybudovanou ČOV.  

Odpadní vody přiváděné na ČOV budou zde vyčištěny a vypouštěny do toku Pačlavický 

potok. Areál ČOV bude přístupný po sjezdu z krajské komunikace.  

Stavba ČOV je navržena s dostatečnou ochranou před povodňovými průtoky, podlaha ČOV je 

navržena na výškové kótě 255,00 m n.m. (Q100 254,34 m n.m.).  

POZNÁMKA: V rámci tohoto stavebního objektu je popsána pouze stavební část objektu 

ČOV; strojně-technologická část je součástí provozního souboru DPS 01.1 Strojně 

technologická část ČOV. 

C. Údaje o zpracovaných technických výpočtech 

Vstupní a technologické údaje a výpočty jsou uvedeny v souhrnné technické zprávě.  
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D. Užitné, klimatické a další zatížení nosných konstrukcí 

D.1. Hydro-geologické poměry 

Vlastní zájmová lokalita se nachází v prostoru plošně omezené údolní nivy místní vodoteče. 

Více informací a výsledky průzkumu v příloze F. Inženýrsko-geologické a hydrogeologické 

posouzení. 

D.2. Statické posouzení spodní stavby ČOV 

Statické posouzení podzemní části sdruženého objektu budovy je řešeno v samostatné příloze 

D.2.2.2. Stavebně-konstrukční část. 

E. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí 

Bez nároků. 

F. Technologické podmínky postupu prací 

F.1. Příprava území a výkopové práce 

V rámci DSO 02.1 Příprava území pro ČOV bude provedeno vytyčení obvodu staveniště 

včetně vytyčení hranic pozemků.  

V první fázi dojde v areálu ČOV k sejmutí svrchního horizontu humózní vrstvy, která bude 

dočasně uložena na mezideponii. Následně pak bude použita pro zpětné rozprostření.  

Druhá fáze počítá s vybudováním otevřené pažené stavební jámy pro zajištění a realizaci 

spodní stavby budovy ČOV – hrubé terénní úpravy.  

V třetí fázi bude provedeno srovnání základové spáry pomocí hutněného štěrkopískového 

polštáře spodní stavby objektu ČOV. Vyrovnávací podkladní beton objektu ČOV je součástí 

DSO 02.1 Příprava území pro ČOV. 

F.2. Betonáž spodní stavby objektu 

Následně bude provedena spodní stavba objektu ČOV, zásyp objektu spodní stavby ČOV v 

rámci DSO 02.1 Příprava území pro ČOV - hrubých terénních úprav. 

Při provádění betonáže je třeba dodržovat technologické podmínky a postupy tak, jak je 

stanoví příslušné normy a předpisy. V současné době jsou betony vyráběny především podle 

normy ČSN EN 206 „Beton-specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“. 

Konstrukce jsou navrženy z vodostavebních betonů kvality C30/37 XC4, XA1, XF3. 

Minimálně tuto kvalitu musí mít betony pro betonáž objektů. Sekundární ochranou betonové 

konstrukce jsou vnější nátěry na bázi asfaltu. 

Dna objektů je předpokládáno betonovat nepřetržitě s vytvořením krátkodobých spár (včetně 

jejich ošetřování) pro napojení obvodových stěn. Následně betonování svislých 
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železobetonových stěn objektu. Pracovní spára mezi dnem a svislou stěnou bude doplněna o 

těsnící plech. S ohledem na statiku pažené stavební jámy a rozpěrných rámů dojde nejprve 

k betonáži krajních nádrží a po zabezpečení rozepření středové části stavební jámy bude 

vybetonována svislá středová část objektu s vodotěsným navázáním na svislé pracovní spáry.  

Po provedení betonáže konstrukcí budou provedeny zkoušky vodotěsnosti (dle ČSN75 

0905 - Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží). Zkoušky 

vodotěsnosti ČOV a velkých nádrží na stokové síti dle ČSN 75 6101 budou probíhat dle 

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží z dubna 2014, 

dle zařazení do skupiny C, třídy 1. 

F.3. Výstavba horní stavby objektu 

Po zásypu podzemních objektů v rámci DSO 02.1 Příprava území pro ČOV bude provedena 

výstavba nadzemní části DSO 02.2 Objektu ČOV a zpevněné plochy s navazujícími drobnými 

objekty, detailní terénní a sadové úpravy a dokončující práce.  

G. Stavebně-konstrukční část 

Vodotěsnost podzemních konstrukcí je zajištěna primárním způsobem, tj. vodostavebním 

betonem. Je nutné věnovat zvýšenou pozornost provádění betonářských prací a správnému 

ošetření betonové konstrukce. Proto se musí provést řada průkazných a kontrolních zkoušek 

betonové směsi ve smyslu ČSN. Nutno věnovat pozornost ošetření betonové konstrukce. 

Místa nechráněná bedněním chránit rohožemi před vysoušením a tím zabránit nežádoucímu 

smrštění betonu a vytvoření trhlinek. Kvalita a tím vodotěsnost betonové konstrukce je také 

závislá na ošetření betonu po dobu jeho zrání. Proto je nutno beton minimálně po dobu tří 

týdnů kropit. 

G.1. Zemní práce, pažící konstrukce 

Stavba bude budována pod ochranou otevřené pažené stavební jámy pomocí hnaného pažení 

ze štětovnic. Detailní založení objektu je řešeno samostatně ve stavebním objektu DSO 02.1 

Příprava území pro ČOV. 

Zpětné zásypy (viz stavební objekt DSO 02.1 Příprava území pro ČOV) - na úroveň 

upraveného terénu (mínus tl. ohumusování) budou provedeny materiálem získaným při 

výkopových pracích nebo nakoupenou zeminou vhodnou ke zhutnění.  

G.2. Základy 

Na základovou spáru objektu bude provedena stabilizační hutněná vrstva z drceného 

kameniva v celkové tl. 400 mm vše v rámci DSO 02.1 Příprava území pro ČOV. Na tuto 

stabilizační vrstvu bude položen podkladní beton C20/25 tloušťky 150 mm se svařovanou sítí 

do betonu 150x150 mm průměru 8 mm při spodním okraji s krytím min. 35 mm, také v rámci 

DSO 02.1 Příprava území pro ČOV.  
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G.3. Svislé konstrukce 1.PP 

Dno tl. 600 mm a zdi suterénu (tl. 450 mm, 300 mm a 250 mm) se provedou 

z vodostavebního železobetonu betonu C 30/37– XC4, XA1, XF3, max. průsak 35 mm dle 

ČSN EN 12390-8.  

Dělení konstrukce na menší pracovní prvky je provedeno systémem pracovních spár. Těsnost 

pracovních spar je jištěna těsnícími prvky. Kromě navržených pracovních spar musí být 

betonáž prováděna bez přerušení. Do vodorovných pracovních spár spodní desky a navázání 

svislých stěn nádrže bude vložen těsnící plech. Vodorovné pracovní spáry nad hladinou vody 

v nádržích budou řešeny bobtnavými těsnícími pásy. Po ukončení stavebních prací se 

provede zkouška vodotěsnosti nádrže. 

Proti vzniku nahodilých spár a trhlin v betonové konstrukci vlivem smršťování a dotvarování 

bude uvažováno s řízenými (kontrolovanými) spárami. Jedná se o cílené oslabení průřezu 

betonové konstrukce na určených místech dle předpisu statika, které zajistí vodotěsnost a 

kontrolovaný výskyt smršťovacích spár. Poloha a podrobné řešení řízených spár bude 

zpracována v realizační projektové dokumentace dle návrhu zhotovitele stavby. 

Výztuž bude provedena z oceli B500B. 

Vnitřní povrch betonových nádrží se opatří dvojnásobným protikorozním nátěrem odolným 

vůči působení odpadních vod. Je uvažována jemná hydraulicky tuhnoucí PCC malta určená 

jako podklad pro následné ochranné povlaky, vyrovnávání nerovností, uzavírání pórů, vhodná 

i pro zatížení vodou. Následuje dvojnásobný robustní a houževnatý nátěr na bázi epoxidových 

pryskyřic a antracénového oleje s minerálním plnivem a nízkým obsahem rozpouštědel, 

vysoce mechanicky a chemicky odolný. Nátěr bude aplikován po zkoušce vodotěsnosti a před 

vystrojením objektu technologickým vybavením a řemeslnými výrobky, které nejsou 

vkládány do bednění.  

Ve spodní konstrukci ČOV budou vynechány nebo dodatečně jádrově odvrtány otvory pro 

technologická potrubí, prostupy pod provozní hladinou v nádržích musí být provedeny 

vodotěsné – použití segmentového těsnění.   

Vnější povrch betonových nádrží se opatří sekundární ochranou betonové konstrukce. Jedná 

se o dvojnásobný hydroizolační nátěr na bázi asfaltu. 

V rámci prací na objektu bude uložen zemnící pásek FeZn 30x4mm napojený na zemnící 

soustavu prováděnou v rámci objektů elektro. 

Zásyp objektu bude proveden štěrkopískem nebo vhodnou zeminou v rámci hrubých 

terénních úprav DSO 02.1 Příprava území pro ČOV (v případě zeminy je nutno doložit 

posouzení geologem) se zhutněním na hodnotu Id=0,9.  

G.4. Svislé konstrukce 1.NP 

Obvodové zdivo tl. 400 mm je navrženo z keramických cihel 38 P+D (380x248x249 mm) na 

vápenocementovou maltu nebo lepidlo, MVC 2,5, které bude položeno na zakládací vrstvu 
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z keramických soklových cihel 30 P+D. Soklové cihly budou položeny na 20 mm zakládací 

malty.  

Svislé stěny 1.NP budou odizolovány od spodní stavby vložením dvou vrstev těžkého 

natavovacího izolačního pásu s přesahem min. 270 mm nad a min. 150 mm pod přechod 

spodní ŽB konstrukce a nosného zdiva.  

Vnitřní zdivo a příčky se provedou z keramických cihel 30 P+D (300x140x65 mm) a 12,5 

P+D (125x497x238 mm) na vápenocementovou maltu nebo lepidlo, MVC 2,5. 

Podrobný popis horní stavby je obsažen v kapitole H. Architektonické a stavebně technické 

řešení. 

G.5. Vodorovné konstrukce 

Dno tl. 600 mm a zdi suterénu (tl. 450 mm, 300 mm a 250 mm) se provedou 

z vodostavebního železobetonu betonu C 30/37– XC4, XA1, XF3, max. průsak 35 mm dle 

ČSN EN 12390-8.  

Stropní konstrukci nad suterénem tvoří monolitická konstrukce z vodostavebního betonu 

C 30/37 XC4 tloušťky 230 mm. Stropní konstrukce je opatřena asfaltovou penetrační emulzí a 

dvojnásobnou izolací proti vlhkosti (2x natavovací asfaltový pás), vnitřní líc se opatří 

dvojnásobným protikorozním nátěrem. Na zaschlou hydroizolaci se položí expandovaný 

polystyren tl. 50 mm do podlah (součinitel tepelné vodivosti min. 0,035 W/m.K) opatřený 

shora separační fólií. Na takto upravené stropní desce v provozní části budovy následuje 

betonová mazanina v tl. 60 mm z betonu C20/25 opatřená koncovou pochůznou úpravou. 

Strop provozní části je řešen betonovými stropními panely tl. 250 mm uloženými na 

obvodový betonový věnec.  

Podrobný popis viz. kapitola H. Architektonické a stavebně technické řešení. 

G.6. Statické posouzení 

Statické posouzení stavby vč. návrhu výztuže je řešeno dle ČSN 73 1201 Navrhování 

betonových konstrukcí - železobetonová konstrukce spodní stavby, je navržena jako 

vodotěsná s posouzením na max. šířku trhlinek dle ČSN 73 1201, v samostatné příloze 

D.2.2.2. Stavebně-konstrukční část. 

Spodní stavba je navržena z betonu tř.  C 30/37- XC4, XA1, XF3 a z oceli B500B. Postup 

betonáže, návrh pracovních spar, řízených trhlin a jejich těsnění bude řešeno v realizační 

dokumentaci dle technického předpisu dodavatele nosné konstrukce. Je nutno dodržet min. 

krytí výztuže betonem min. 30 mm se vzduchem a min. 50 mm se zeminou. 

G.7. Stavební a technologické prostupy 

V rámci montování technologických zařízení a potrubí jsou navrženy prostupy, jejichž 

označení, půdorysné a výškové rozměry jsou podrobně řešeny ve výkresové dokumentaci 

příloha D.2.2.1.2. Půdorys spodní stavby a budou ověřeny dodavatelem stavby před samou 

realizací vodního díla. 
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V betonových konstrukcích nádrží budou vy nechány nebo dodatečně odvrtány otvory pro 

technologická a stavební potrubí, pro potřeby rozpočtu je uvažováno jádrové vrtání. Po 

osazení trubních rozvodů technologem do vybouraných prostupů v betonových stěnách stavba 

tyto prostupy zapraví. Velikost a umístění prostupů bude provedeno dle požadavků 

dodavatele technologické části PS 01 Čistírna odpadních vod.  

Prostup pod provozní hladinou v nádržích musí být provedeny vodotěsné – použití 

segmentového těsnění. Podrobný popis prostupů a jejich těsnění je součástí přílohy D.2.2.1.2. 

Půdorys spodní stavby.  

Prostupy v keramickém zdivu budou řešeny odbouráním a následným zapravením. 

G.8. Betonové úkapové plochy 

V rámci objektu DSO 02.2 Objekt ČOV jsou navrženy betonové úkapové plochy se zaústěním 

do objektu ČOV. Dle půdorysného řešené objektu ČOV viz příloha D.2.2.1.3. Půdorys horní 

stavby se jedná o následující plochy: 

• betonový základ chemického hospodářství a úkapová plocha; 

• betonová úkapová plocha pro popelnici u česlí; 

• betonová úkapová plocha pod koncovkou pro fekavůz. 

Podrobná specifikace viz příloha: D.2.2.1.13. Betonové úkapové plochy. 

Kanalizační vpusti a trubní rozvody jsou součástí zdravotně technologické instalace – 

kanalizace viz příloha D.2.2.1.9. Výkres zdravotechniky – vnitřní kanalizace. 

G.8.1. Betonový základ chemického hospodářství a úkapová plocha 
Jedná se o betonový základ pod zásobní nádrž chemického hospodářství o půdorysných 

rozměrech 3,0x2,2 m s odtokem úkapů do aktivační části ČOV (nádrž N5). Tvar betonové 

plochy je uzpůsoben pro osazení válcové nádrže na flokulant chemického hospodářství (váha 

s náplní cca 4t), nádrž je v dodávce technologické části PS 01.  

Konstrukce úkapové plochy a betonového základu chemického hospodářství (3,0x2,2 m): 

Ochranný krystalizační těsnící nátěr na betonové konstrukce  - 

Nosná konstrukce C30/37-XA1 s 2x sítí do betonu 8/100/100mm 800 mm 

Podkladní beton C12/15      150 mm 

Hutněný štěrkopísek frakce 0/32 mm     300 mm 

Celkem       1250 mm 

Plocha 6,6 m2 do bednění. 

G.8.2. Betonová úkapová plocha pro popelnici u česlí 
Jedná se o betonovou vyspádovanou plochu o půdorysných rozměrech 0,8x0,7 m, výšky 0,8m 

s odtokem úkapů do žlabu česlí (nádrž N1). Vrchní líc úkapové plochy bude opatřen 

ochranným krystalizačním těsnícím nátěrem na betonové konstrukce. 

Plocha 0,6 m2 do bednění. 
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G.8.3. Betonová úkapová plocha pod koncovku pro fekavůz 
Jedná se o betonovou vyspádovanou plochu o půdorysných rozměrech 0,88x0,6 m, výšky 

0,8m s odtokem úkapů do uskladňovací nádrže kalu (kalojem, nádrž N6). Vrchní líc úkapové 

plochy bude opatřen ochranným krystalizačním těsnícím nátěrem na betonové konstrukce. 

Plocha 0,6 m2 do bednění. 

 

H. Architektonické a stavebně-technické řešení  

H.1. Architektonické řešení stavby 

Stavba nové ČOV je situována v blízkosti vodního toku Pačlavický potok (ČHP 4-12-02-

0380), severně od obytné zóny zastavěného území, na pozemku parc.č. 3122/2 (k.ú. 

Pačlavice). V obci bude podchycena stávající jednotná kanalizace, nové úseky budou řešeny 

jako splašková kanalizace. Odpadní splašková voda bude odváděna gravitačně stokovou sítí na 

nově vybudovanou ČOV.  

Odpadní vody přiváděné na ČOV budou zde vyčištěny a vypouštěny do toku Pačlavický 

potok. Areál ČOV bude přístupný po sjezdu z krajské komunikace.  

Stavba ČOV je navržena s dostatečnou ochranou před povodňovými průtoky, podlaha ČOV je 

navržena na výškové kótě 255,00 m n.m. (Q100 254,34 m n.m.).  

Objekt ČOV je navržen jako kompaktní, zakrytý objekt s technologickým vybavením. 

Nadzemní část tvoří dva prostory, kde v prvním se nachází biologická linka čištění (aktivace 

se vsazenou dosazovací nádrží) a v druhém provozní část mechanické předčištění (česlovna), 

dmýchárna, chodba, místnost obsluhy a sociální zařízení.  

Spodní stavbu tvoří železobetonová nádrž, funkčně členěná na čerpací stanici (splašková  

dešťová sekce, dešťová zdrž, aktivační nádrž se vsazenou dosazovací nádrží a uskladňovací 

nádrž kalu (kalojem). 

ČOV Pačlavice je navržena jako přízemní, zděná stavba, zakrytá sedlovou střechou na 

dřevěném krovu. Na podzemní železobetonovou část ve tvaru písmene L navazuje horní 

zděná stavba vnějších půdorysných rozměrů 16,41x9,26 m. 

V okolí areálu čistírny bude provedeno ohumusování a zatravnění nezpevněných ploch. 

H.2. Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo tl. 400 mm je navrženo z keramických cihel 38 P+D (380x248x249 mm) na 

vápenocementovou maltu nebo lepidlo, MVC 2,5, které bude položeno na zakládací vrstvu 

z keramických soklových cihel 30 P+D. Soklové cihly budou položeny na 20 mm zakládací 

malty.  

Svislé stěny 1.NP budou odizolovány od spodní stavby vložením dvou vrstev těžkého 

natavovacího izolačního pásu s přesahem min. 270 mm nad a min. 150 mm pod přechod 

spodní ŽB konstrukce a nosného zdiva.  
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Vnitřní zdivo a příčky se provedou z keramických cihel 30 P+D (300x140x65 mm) a 12,5 

P+D (125x497x238 mm) na vápenocementovou maltu nebo lepidlo, MVC 2,5. 

Nad otvory budou osazeny keramické překlady, v obvodovém zdivu bude mezi překlady 

vložen polystyren tl. 100 mm. 

H.3. Vodorovné konstrukce 

Dno tl. 600 mm a zdi suterénu (tl. 450 mm, 300 mm a 250 mm) se provedou 

z vodostavebního železobetonu betonu C 30/37– XC4, XA1, XF3, max. průsak 35 mm dle 

ČSN EN 12390-8.  

Stropní konstrukci nad suterénem tvoří monolitická konstrukce z vodostavebního betonu 

C 30/37 XC4 tloušťky 230 mm. Stropní konstrukce je opatřena asfaltovou penetrační emulzí a 

dvojnásobnou izolací proti vlhkosti (2x natavovací asfaltový pás), vnitřní líc se opatří 

dvojnásobným protikorozním nátěrem. Na zaschlou hydroizolaci se položí expandovaný 

polystyren tl. 50 mm do podlah (součinitel tepelné vodivosti min. 0,035 W/m.K) opatřený 

shora separační fólií. Na takto upravené stropní desce v provozní části budovy následuje 

betonová mazanina v tl. 60 mm z betonu C20/25 opatřená koncovou pochůznou úpravou. 

Pozední věnce se provedou z betonu C 20/25 s vloženou výztuží 4 x R12, třmínky R8 à 200 

mm. Z vnější strany budou obvodové věnce opatřeny tepelnou izolací tl. 100 mm.  

Nosná konstrukce stropu nad 1.NP je navržena z prefabrikovaných betonových stropních 

panelů tl. 250 mm, uložených na železobetonový věnec tl. 170 mm. Po obvodu stropních 

panelů bude provedeno dobetonování tl. 250 mm z betonu C 20/25 s vloženou výztuží 1 x 

R12, které bude opatřeno z vnější strany polystyrénem tl. 100 mm. Na panely bude uložena 

paroizolační PE folie tl. 0,2 mm a podlahový polystyren tl. 50 mm s navazující vrstvou 

betonové mazaniny tl. 50 mm. Kolem stěn se provede dilatační pásek. 

Na spodní hranu horní pásnice vazníku se připevní fólie jako parozábranu, nad připevnit 

ochrannou fólii. Do meziprostoru se vloží minerální vlna jako izolace. 

Podbití bude řešeno pomocí cementotřískových desek případně OSB na dřevěnou konstrukci. 

Zhotovitel si v rámci své dílenské dokumentace zpracuje detailní řešení podbití.  

Podrobné řešení viz detaily příloh D.2.2.1.4 Podélné řezy ČOV A-A‘, B-B‘, C-C‘ a D.2.2.1.8 

Výkres krovu. 

H.4. Konstrukce krovu 

Nosnou konstrukci krovu sedlové střechy tvoří dřevěné sbíjené vazníky v osové vzdálenosti 

1000 mm, uložené na železobetonový ztužující věnec s případným podložením na 

obvodových zdech viz příloha D.2.2.1.8 Výkres krovu.  

Konečný návrh konstrukce krovu bude upřesněn při realizaci s dodavatelem (výrobcem) 

dřevěných vazníků. Výpočet krovu ze sbíjených vazníků bude doložen statickým 

posudkem výrobce. Statický návrh zohlední případné zatížení krovu fotovoltaickou 

elektrárnou. Při návrhu je nutné uvažovat s průchozí výškou 1,8 m v podélné ose krovu nad 
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provozní částí objektu (pochůzná stropní deska). Před zahájením prací bude technický návrh 

předložen investorovi k odsouhlasení. 

Na horní pásnice vazníků se připevní na spodní hranu fólii jako parozábranu, na horní hranu 

pojistnou ochrannou hydroizolační fólii), v meziprostoru bude uložena minerální vlna jako 

izolace. Všechny části krovu budou opatřeny nátěrem proti plísním a dřevokazným houbám. 

Střešní krytinu tvoří lehká krytina vyrobená z ocelového plechu s barevnou polyesterovou 

povrchovou úpravou. Krytina je profilovaná do tvaru klasických střešních tašek. Je uložená na 

prkenný záklop a kontralatě 60/40 mm s paropropustnou fólií na horním líci horní pásnice 

nosných vazníků. Všechny části krovu budou opatřeny nátěrem proti plísním a dřevokazným 

houbám.  

Podbití bude řešeno pomocí cementotřískových desek případně OSB na dřevěnou konstrukci. 

Zhotovitel si v rámci své dílenské dokumentace zpracuje detailní řešení podbití.  

H.5. Izolace proti vodě, tepelné izolace 

Proti zemní vlhkosti bude zdivo a podlaha nadzemní části odizolovány od spodní stavby 

vložením dvou vrstev těžkého natavovacího izolačního pásu (hydroizolace) s přesahem min. 

270 mm nad a min. 150 mm pod přechod spodní ŽB konstrukce a nosného zdiva.  

Tepelná izolace podlahy. Na dvojitou vrstvu hydroizolace je položena tepelně izolační vrstva 

podlahového extpandovaného polystyrénu tl. 50 mm s pevností v tlaku min. 200 kPa a 

s minimálním součinitelem tepelné vodivosti 0,035 W/m.K. Následuje položení separační 

vrstvy a betonové mazaniny se sítí do betonu. 

Tepelná izolace stropu je navržena z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm s minimálním 

součinitelem tepelné vodivosti 0,035 W/m.K, uloženého nad parotěsnou PE fólii uloženou na 

stropní panely. 

Tepelná izolace provozní a biologické části budovy je navržena z minerální vlny tl. 180 mm, 

uložené mezi dřevěné horní pásnice vazníku nad parotěsnou fólii. 

Tepelné izolace ostatní. Vnější stěna podzemních nádrží, která bude vyvedena nad upravený 

terén, bude opatřena tepelnou izolací xps tl. 80 mm, která bude začínat min 1200 mm pod 

terénem a končit 150 mm nad kótou podlahy (0,000). 

Veškeré překlady, věnce a konstrukce, které mohou tvořit tepelný most, budou opatřeny 

tepelnou izolací např. polystyren. 

H.6. Úpravy povrchů stěn, stropů, podlahy a výplně otvorů 

Vnitřní úpravy stěn jsou uvažovány z vápenné štukové omítky hlazené plstí a opatřené 

penetrací a malbou s protiplísňovou přísadou.  

V místnosti sociálního zařízení obsluhy (č. 103) a mechanického předčištění (č. 104) je 

navržen obklad z keramických obkladaček 200/200 mm do v = 2100 mm.  

V biologickém prostoru (č. 106) je navržen obklad z keramických obkladaček 200/200 mm do 

v = 1150 mm.  
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V místnosti dmychárny (č. 105) je uvažováno s obkladem omítnutých stěn a stropu zvukovou 

izolací tl. 35 mm. Jedná se o akustickou lisovanou pěnu tl. 20 mm (min. hustota 120 kg/m3) 

obloženou z desek z dřevěných vláken - zvukoizolační obklad, tl. 15 mm s předpokládáným 

akustickým útlumem αw =0,9 [-]. 

Povrchová úprava vnějších stěn je navržena z  hotových omítkových směsí, určených pro 

zdivo, konečná úprava - silikonová omítka barvy zelené. Konečná skladba vnější omítky bude 

v souladu s technologickými postupy výrobce omítkových směsí. Předpokládá se skladba 

vnější fasády: 

 - zdivo z cihel broušených        380 mm 

 - penetrace         3 mm 

 - jádrová hrubá omítka        20-40 mm 

 - lepidlo (penetrace)         3 mm 

 - výztužná vrstva – perlinka (sklovláknitá mřížka)    3 mm 

 - vnější aktivní štuková omítka      2-3 mm 

 - vnější fasádní silikonový nátěr-barva pastelově zelená (RAL 6019)  - 

Přesah krovu bude obložen z cementotřískových nebo OSB desek na dřevěné latě 30/50 mm 

s dilatačními spárami vyplněných pružným tmelem. Na desky bude připevněn expandovaný 

polystyren tl. 20-30 mm, který bude opatřen lepící vrstvou s perlinkou (kovová mřížka) a 

vnější omítkou štukovou tl. 2-3 mm se silikonovým nátěrem. 

Vnější sokl – mechanicky odolná omítka typu marmolit, pro exteriér odolný veškerým 

povětrnostním vlivům, barva zelená (RAL 6025). Marmolit bude nanášen na cementovou 

stěrkovou vrstvu na perimetru tl. 80 mm. Marmolitová omítka bude u koncovky fekavozu 

vytažena do úrovně +0,600. 

Podkladní vrstvy podlah jsou navrženy v následující skladbě: 

- betonová mazanina C20/25 se sítí do betonu (pevnost 25 MPa  60 mm 

- separační vrstva (fólie)         - mm 

- podlahového expandovaného polystyrénu (min. 0,035 W/m.K)  50 mm 

- 2x hydroizolace (2x natavovací asfaltový pás)     - mm 

- penetrační nátěr (asfaltová emulze)       - mm 

V rámci podkladních vrstev budou provedeny veškeré prostupy, kanály, jímky pro 

technologická zařízení. 

Podlahy v mechanickém předčištění (česlovně), místnosti obsluhy, sociálním zařízení a 

dmychárně budou provedeny z protiskluzové keramické dlažby do tmelu + sokl na 

vyrovnávací betonové mazanině C 20/25  tl. 60 mm. 

Výplňové (spádové) betony - jsou navrženy z betonu C30/37-XA1 s vloženou sítí do betonu 

budou provedeny s hlazeným povrchem. Tvar betonů je patrný z výkresové dokumentace. 

Výplně otvorů: 
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Budova má jedny vchodové dveře jednokřídlové dveře 900*2000 a 2x dvoukřídlá vrata 

1400*2400 mm, plastové zateplené do plastové zárubně, barva bílá, klika kulová, zámek 

bezpečnostní s vložkou. 

Vnitřní dveře budou plastové bílé do plastových zárubní. Pro vstup do sociálního zařízení WC 

budou osazeny jednokřídlové dveře vnitřní, 600*2000 mm, ve spodní části dveří bude 

provedena oboustranná nasávací větrací mřížka. Vstup do dmychárny, mechanického 

předčištění a biologického prostoru tvoří jednokřídlové dveře vnitřní, 900*2000, plné.  

Okna jsou navržena z plastových profilů s celoobvodovým kováním, barva bílá. Okna budou 

otvíravá a sklopná a zasklená izolačním dvojsklem (k=1,1), opatřená příslušným těsněním. 

Spára mezi okenním rámem a stěnou bude utěsněna vypěněnou izolací PUR. Okna budou 

opatřena venkovními parapety z lakovaného pozinkovaného plechu, přizpůsobenými tl. zdiva,  

vnitřní parapety plastové, vnitřní parapety jsou součástí dodávky výplně otvoru.   

H.7. Konstrukce klempířské 

Střešní krytinu tvoří systémová lehká krytina vyrobená z ocelového plechu tloušťky min. 0,6 

mm s barevnou polyesterovou povrchovou úpravou. Krytina je profilovaná do tvaru 

klasických střešních tašek. Je uložená na prkenný záklop a kontralatě 60/40 mm. 

V rámci klempířských prací se provedou veškeré žlaby podokapní, vč. háků, čel, žlab. kotlíku, 

odskoků a svodů vč. objímek, oplechování parapetů, závětrné lišty, oplechování atik. 

Klempířské výrobky jsou běžné dle ČSN 73 3610. 

Pro klempířské výrobky bude v maximální možné míře využito systémových prvků 

z pozinkovaného plechu oboustranně lakovaného z výroby. 

Tímto systémem budou provedeny okapní žlaby a svody včetně příslušných spojovacích 

prvků a tvarovek, okenní venkovní parapety s přesahem min. 30 mm přes fasádu.  

H.8. Konstrukce zámečnické 

Na větrací otvory ve fasádě budou osazeny nerezové nebo hliníkové kovové protidešťové 

mřížky se síťkou proti hmyzu, z vnitřní strany kryty dle specifikace VZT. 

Žlab hrubých česlí na přítoku bude opatřen plnostěnným, protiskluzovým, děleným 

zaroštováním z kompozitového materiálu, v zatepleném provedení. Vše uloženo do 

nerezového rámu s pracnami. 

Ve žlabu hrubých česlí bude v rámci zámečnických výrobků dodán kompozitový pochůzí 

rošt, tvar uzpůsoben dle rozměrů česlí. 

Poklopy venkovní – poklopy do čerpací stanice (nádrž N2) otvory 1100x600 mm a 900x600 

mm a dále do dešťové zdrže (nádrž N4) do otvoru 900x600 mm budou řešeny jako pochůzí, 

kompozitové osazené do nerezového rámu. Rám je zapuštěný pomocí pracen do stropu 

nádrží. Poklopy budou vybaveny panty a madlem. Poklop pro čerpací stanice (nádrž N2) i 

odvětrávacím komínkem 
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Venkovní poklop pro manipulaci s čerpadly v čerpací stanici bude dělený dvoudílný pro otvor 

600x1100 mm.  

Poklopy vnitřní – jsou z kompozitového materiálu, pochůzí, protiskluzové v zatepleném 

provedení osazené do zabetonovaného nerezového rámu s pracnami a plynule navazující na 

podlahu. Poklopy budou vybavené panty a madly.  

Poklopy vnitřní slouží pro přístup do podzemních nádrží čerpací stanice (N3) a uskladňovací 

nádrže kalu (N6), pro otvory 900x600 mm. Pro manipulaci s čerpadly v dešťové sekci čerpací 

stanice (nádrž N3) je navržen kompozitový dělený dvoudílný pro otvor 700x1200 mm. Pro 

manipulaci s čerpadlem v UNK (nádrž N6) je navržen kompozitový poklop pro otvor 

600x600 mm. 

Přístup ke žlabu česlí s výlezovými madly – je navržen nerezový žebřík délky 1200 mm 

s nerezovými stacionárními výlezovými madly pro přístup k podestě hrubých česlí na nátoku 

(nádrž N1). Žebřík bude opatřen zdrsněním nášlapných ploch, výroba a osazení dle ČSN 75 

0748.  

Stacionární litinová šachtová stupadla – slouží pro bezpečný sestup na nakloněné rovině na 

dno čerpací stanice. Jsou uvažována litinová šachtová stupadla typu “D“ (dvouřadé) šířky 180 

mm opatřené zdrsněním nášlapných ploch, dle DIN 1212 GS. Stupadla budou zabetonována 

do spádového betonu pomocí kotev. 

Sestupové žebříky – žebříky budou nerezové opatřeny zdrsněním nášlapných ploch, výroba a 

osazení dle ČSN 75 0748. Při výstupu budou osazeny stacionární nerezová madla, která 

budou kotvená do stropu nebo svislé stěny. 

Pro vstup do čerpací stanice (N2 a N3) je navržen žebřík délky 5000 mm a šířky 400 mm, do 

dešťové zdrže (N4) žebřík délky 3550 mm šířky 400 mm, do uskladňovací nádrže kalu (N6) 

je osazen žebřík dl. 5300 mm a šířky 400 mm. 

Všechny žebříky delší než 3 m budou vybaveny vertikálním záchytným systémem proti pádu 

osob. 

Zábradlí okolo nádrží – prostory, kde hrozí pád u dešťové zdrže (N4) a biologického prostoru 

(aktivační a dosazovací nádrž) místnost 106 (obslužná část dosazovací nádrže – dodávka 

technologie) budou opatřeny nerezovým zábradlím s madlem, dvojitou výplní a okopovým 

plechem připevněným na stojky, stojky opatřeny kotevními destičkami pro připevnění do 

koruny nádrže nebo na boční stěnu dle specifikace (včetně vlastního přikotvení chemickými 

kotvami), materiál stojek a madel - trubka nerez 40/3 mm, materiál příčle – trubka nerez 35/3 

mm.  

Konstrukce zábradlí bude přerušena v místech nástupu na obslužnou lávku technologie nad 

dosazovací nádrží, kde se provede napojení na zábradlí lávky nebo vhodné ukončení před 

konstrukcí lávky při dodržení bezpečnostních předpisů. 

Montážní drážka – v místnosti mechanického předčištění (č. 104) je osazen pod stropem 

ocelový válcovaný I-profil 200 s nosností 1 t. Na obou stranách je uložen na ocelovém 
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průvlaku z HEA profilů, které budou obetonovány. Všechny komponenty budou před montáží 

žárově zinkovány. Profily v místě osazení budou podloženy asfaltovým pásem. 

Certifikovaný kotvící bod pro zajištění pracovníka – nerezové oko kotvené do svislé stěny 

v blízkosti sestupových žebříků s vertikálním záchytným systémem proti pádu osob. 

Nerezová kruhová tyč sahající nad hřeben střechy – jedná de o nerezovou trubku kotvenou do 

štítové stěny a vytaženou nad skrz krytinu nad hřeben střechy. Slouží pro osazení rádiového 

přijímače. 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.2.1.12. Výpis zámečnických výrobků. 

H.9. Nátěry 

Jsou popsány v rámci svislých konstrukcí.  

Nátěry konstrukcí tesařských - veškeré dřevěné prvky budou před zabudováním opatřeny 

nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Viditelné části krovu včetně bednění říms 

budou opatřeny lazurou odolnou proti UV záření. 

H.10. Přístup k dosazovací nádrži  

Dosazovací nádrž bude přístupná pomocí obslužné lávky vedoucí středem nádrže s 

nerezovým zaroštováním osazeném na nosné pozinkované profily (dodávka technologie), 

s děrováním 33/33 mm. Vše je v dodávce strojně technologické části ČOV, osazení nosných 

profilů zajišťuje stavba v kooperaci s technologií. Nosnou část lávky tvoří pozinkovaná 

konstrukce ztužených U-profilů, pochůzné rošty jsou dělené nerezové výšky 30 mm a zábradlí 

lávky nerezové s okopovou lištou. 

H.11. Vodovod   

V místnosti sociálního zařízení (č.103) bude osazeno WC combi, čtvrtkruhový sprchový kout 

800/800 mm a umývadlo š. 550 mm. Teplou vodu zajistí akumulační elektrický ohřívač vody 

s objemem 30 l pro svislou instalaci, umístěný v rohu místnosti sociálního zařízení (č.103).  

V místnosti mechanického předčištění (č.104) bude osazeno nerezové nástěnné umývadlo 

s přívodem teplé vody z akumulačního elektrického ohřívače vody s objemem 30 l pro svislou 

instalaci, umístěný v rohu místnosti sociálního zařízení (č.103).  

V prostoru biologického čištění (č 106), mechanickém předčištění (č.104) a u dešťové zdrže 

(nádrž N4) a na fasádě objektu u vstupu do biologie budou osazeny ventily na hadici K3-3/4“ 

pro rozvod provozní vody, další vývod s uzávěrem bude v mechanickém předčištění (č.104) 

pro napojení technologie promývání multifunkčního zařízení mechanického předčištění.  

V mechanickémn předčištění (č.104) a biologickém prostoru (č.106) bude osazen ventil KK-

3/4“ s vypouštěním (proti zamrznutí vody ve vnějších rozvodech v zimním období).  

Přívod vody do objektu je veden potrubím PE d63 z vodoměrné šachty (samostatný stavební 

objekt DSO 02.4 Vodovodní přípojka ČOV). Přechod na rozvody zdravotechniky je vnější 

hrana betonových nádrží. Potrubí PE d63 SDR11 je odtud vedeno před vnitřní část dešťové 



Kanalizace a ČOV Pačlavice včetně m.č. Pornice a Lhota               DPS, 03/2024 
DSO 02.2 Objekt ČOV – Architektonické a stavebně technické řešení         Technická zpráva 

  
 

15

zdrže (nádrž N4). Tato část je obalena tepelnou izolací, aby bylo zabráněno zamrzání. Dále 

vnitřní trubní rozvody přecházejí nad podlahou na rozvody PP d63, d50, 32 a 20 mm, vše 

součástí D.2.2.1.10. Výkres zdravotechniky-vnitřní vodovod. 

Veškeré vnitřní vodovodní rozvody vyvedené mimo budovu ČOV budou opatřeny ventilem s 

vypouštěním, jako ochrana před zamrzáním v zimním období. 

H.12. Kanalizace  

V rámci vnitřních rozvodů kanalizace bude osazeno nátokové potrubí PVC DN 300 z hrubých 

česlí (N1) do čerpací stanice (N2). 

Napojení odpadu ze sociálního zařízení (umyvadlo, sprcha a WC) budou potrubím zaústěny 

do aktivační nádrže. Odkanalizování sociálního zařízení se provede potrubím HT DN 40 a 

DN 110 do aktivační nádrže. 

Minimální sklon zavěšeného potrubí přes závěsy s půlenými objímkami pro potrubí je min. 

2 %. 

Odkanalizování mechanického předčištění (č. 104) je potrubím HT DN 50 přes nerezovou 

podlahovou vpusť (120x120 mm) do uskladňovací nádrže kalu (N6). Odpad umývadla 

v mechanickém předčištění je zaústěn přímo přes podlahu do uskladňovací nádrže kalu (nádrž 

N6). 

Odvětrání uskladňovací nádrže kalu (N6) a čerpací stanice (N3) je vedeno potrubím HT DN 

150 přes železobetonovou stropní desku a obvodovou stěnu na fasádu. Výstup potrubí na 

vnější fasádě je opatřen nerezovou mřížkou s protidešťovou úpravou a se síťkou proti hmyzu. 

Úkapová plocha pod koncovkou pro fekální vůz, úkapy z chemického hospodářství a úkapy 

pod popelnicí u strojních česlí je vybavena odtokem DN 100 zaústěným do objektu ČOV a 

následně čištěny. Odvedení úkapů do nádrží je přes kanalizační vpusť s litinovou mříží 

(150x150 mm). 

Dešťové svody ze střechy objektu budou vyvedeny přes lapač splavenin do potrubního 

rozvodu a dále do šachty za měrným objektem do recipientu.  

Zadržování dešťových vod na pozemku pomocí vsakovacího zařízení je vzhledem 

k charakteru půdy a skladby podloží (jílovité a sprašové zeminy) na pozemku nevhodné. 

Proto jsou svody ze střechy odvedeny do přilehlého recipientu. 

Rozvody vnitřní kanalizace řeší příloha D.2.2.1.9 Výkres zdravotechniky – vnitřní kanalizace. 

H.13. Elektrické rozvody silnoproudé  

Jsou řešeny samostatným objektem, viz D.2.2.4. Stavební elektroinstalace. 

H.14. Zařízení vzduchotechniky  

Jsou řešeny samostatným objektem, viz D.2.2.5. Zařízení vzduchotechniky. 

Vzduchotechnická zařízení, příslušenství a potrubní rozvody budou navrženy v souladu s 

ČSN 73 0842 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. 



Kanalizace a ČOV Pačlavice včetně m.č. Pornice a Lhota               DPS, 03/2024 
DSO 02.2 Objekt ČOV – Architektonické a stavebně technické řešení         Technická zpráva 

  
 

16

Vzduchotechnická zařízení včetně potrubí a příslušenství budou navržena z nehořlavých 

hmot. Pro vzduchotechnická zařízení jsou nárokovány elektrická energie, připojení 

vzduchotechnických zařízení na elektrickou energii, uzemnění všech vzduchotechnických 

elementů a potrubí. Ventilátory, tlumiče hluku a vzduchotechnické potrubí budou pod stropy 

nebo na stěny připevněny pomocí montážních úhelníků, hmoždinek a vrutů. 

Dmychárna – množství přiváděného venkovního vzduchu do dmychárny pro potřeby 

dmychadel bude zajištěno prostupy ve stěně. Do prostupů budou z důvodu bránění šíření 

hluku vzniklého provozem dmychadel vsazeny tlumiče hluku s vnitřním Ø 315 mm, na vnější 

fasádě opatřeny mřížkou s protidešťovou úpravou. Větrání dmychárny bude navrženo jako 

podtlakové s nuceným odvodem vzduchu. Odvod ohřátého vzduchu je zajištěn axiálním 

ventilátorem s výkonem min. 1300 m3/h, s krycí ochrannou mřížkou na sání a přes 

přechodový kus a VZT potrubí je spojen s tlumičem hluku. Na výtlaku z tlumiče hluku je 

osazena nerezová mřížka s protidešťovou úpravou a se síťkou proti hmyzu. Pro zamezení 

přenosu hluku do bočních stěn tlumičů budou tlumiče na přívodu i odvodu opatřeny 

protihlukovou izolací z vnější strany. Ventilátor bude spínán termostatem při vyšší vnitřní 

teplotě než 30°C. 

Větrání mechanického předčištění - jedná se o prostor s vývinem vlhkosti a tím možnou 

povrchovou kondenzací vodní páry. Z těchto důvodů je v objektu řešeno podtlakové odsávání 

vzduchu zajišťující prostorovou vlhkost v rozmezí 40-70%. Je navrženo jako podtlakové, 

s podtlakovým přívodem vzduchu přes větrací otvor s mřížkou, která bude osazena v 

obvodové stěně, odtah prostřednictvím jedné větrací turbíny s tubusem Ø 355 mm na střechu 

budovy.  

Sociální zařízení – větrání je navrženo jako podtlakové odsávací zařízení pro odvedení pachů 

a par mimo objekt. Přívod vzduchu pod tlakem z okolních prostor. Větrání sociálních zařízení 

je ventilátorem v kruhovém potrubí, výdech na fasádu. Pro odvětrání půdního prostoru jsou 

v obvodovém plášti navrženy dva větrací otvory s nerezovou krycí mřížkou s protidešťovou 

úpravou a síťkou proti hmyzu na vnější obvodové fasádě budovy. 

Větrání biologického prostoru - jedná se o prostor s vývinem vlhkosti a tím možnou 

povrchovou kondenzací vodní páry. Z těchto důvodů je v objektu řešeno podtlakové odsávání 

vzduchu zajišťující prostorovou vlhkost v rozmezí 40-70%. Je navrženo jako podtlakové, 

s podtlakovým přívodem vzduchu přes větrací otvor s mřížkami, které budou osazené do 

obvodových stěn, odtah prostřednictvím čtyř větracích turbín s tubusem Ø 355 mm na střechu 

budovy. Hlavice zajistí min. 8x výměnu vzduchu během hodiny, větraný prostor o objemu 

400 m3. 

H.15. Vytápění  

Je řešeno samostatným objektem, viz D.2.2.4. Stavební elektroinstalace. 
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H.16. Požární bezpečnost  

Při realizaci bude respektováno požárně bezpečnostní řešení stavby viz D.2.2.3. Požárně 

bezpečnostní řešení, budou osazeny dva hasicí přístroje práškové o obsahu 6 kg s hasící 

schopnosti 21A dle příslušného požárně bezpečnostního řešení, dále budou umístěny požárně 

bezpečnostní značky dle NV č. 375/2017 Sb. a ČSN ISO 3864, při místním šetření k užívání 

stavby bude předložen doklad o kontrole hasicích přístrojů (dle § 9 vyhlášky č. 246/2001 Sb.). 

Přístup na půdu je zajištěn z dmychárny stropním otvorem 600*1200 mm. Otvor je zajištěn 

rámem s kovovými skládacími půdními schody s madlem a uzavíracím krytem. 

H.17. Ostatní vybavení  

Místnost obsluhy bude vybavena PC stolem, židlí, nářadím apod.. V česlovně budou 

přistaveny 2 ks plastové popelnice na shrabky 120 l (dodávka technologie). 

V budově ČOV bude uložena sada vybavení pro zajištění bezpečnosti osob při revizi 

kanalizačních šachet, která bude obsahovat: 

• univerzální ruční zdvihač poklopů; 

• bezpečnostní teleskopická trojnožka proti pádu s lankem 18 m, 2 kladky,  

         rychloupínák; 

• výbava k trojnožce, lanko 20 m, zkušební zatížení 300 kg, kladka s karabinou; 

• přenosný obal na trojnožku; 

• 3x kužel PVC 50 cm červeno/bílý; 

• 3x kužel PVC 75 cm červeno/bílý. 

I. Požadavky na provoz zařízení 

Požadavky a provoz zařízení jsou obsaženy v technologické části tohoto projektu. 

J. Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Neuvažuje se. 

K. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Provoz navržené stavby se z hlediska péče o životní prostředí projeví kladně, protože se 

zamezí kontaminace povrchových i podzemních vod splaškovými odpadními vodami. 

Objekty samy o sobě zajišťuje likvidaci odpadních vod. 

Výstavba ČOV bude prováděna v extravilánu obce, kdy negativní vlivy na životní prostředí 

při provádění stavby (zvýšená hlučnost, prašnost ap.) musí dodavatel minimalizovat optimální 

organizací stavby a dalšími účinnými opatřeními. 
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Navržená zařízení jsou z hlediska realizace i budoucího provozu v souladu s obecně platnými 

normami a předpisy. Při vlastním provádění stavby i následném provozu je nutné plně 

respektovat normy a předpisy a seznámit s nimi všechny pracovníky.  

Jedná se zejména o tyto zákony a vyhlášky: 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 207/1991 Sb. a nařízení 

vlády č. 352/2000 Sb. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky pro bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, ve znění vládního nařízení č. 523/2002 Sb. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 

Dle zákona č. 309/2006 Sb. je stavebník povinen: 

- budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho dodavatele určit 

koordinátora,  

- koordinátorovi předat veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytovat mu 

potřebou součinnost a zavázat všechny dodavatele, popř. jiné osoby k součinnosti 

s koordinátorem po celou dobu stavby, 

- doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 

staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, 

- zajistit, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti na staveništi 

tak, aby umožnil zajistit bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

Koordinátor je povinen: 

- v dostatečném časovém předstihu před zadáním stavby dodavateli předat stavebníkovi 

přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o pracovně bezpečnostních 

rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, a další podklady k zajištění 

bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi, 
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- předat projektantovi, dodavateli, popř. jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních 

a zdravotních rizicích, které jsou mu známy, které se dotýkají jejich činnosti a které vznikly 

na staveništi během postupu prací, 

- provádět další činnosti stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

dodavatel povinen: 

- doložit nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi, že informoval koordinátora o 

rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 

- poskytovat koordinátorovi součinnost, včas mu předávat informace a podklady, brát v úvahu 

jeho podněty a pokyny, zúčastňovat se zpracování plánu bezpečnosti na staveništi, tento plán 

dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření 

Je bezpodmínečně nutné rovněž respektovat pokyny pro práci strojů v blízkosti nadzemních a 

podzemních vedení, zejména v ochranných pásmech el. vedení VVN, VN, VTL plynovodu a 

kabelových vedení. 

Pozor! 

Před započetím stavebních prací musí být vytyčen aktuální stav všech stávajících 

podzemních vedení. 

Veškeré jámy a výkopy musí být zajištěny proti pádu osob, opatřeny výstražnými 

tabulkami a za snížené viditelnosti osvětleny. 

V Brně, březen 2024 

Ing. Mikešová 
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Příloha č.1: Posouzení na vztlak objektu ČOV 
Vztlakové síly na objekt ČOV je posouzen na Q100. 
         

OBJEKT ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (ČOV)  
Vstupní údaje        

 S1 = 32,26 m2 plocha betonových stěn ČOV 

 S2 = 206,01 m2 plocha betonového dna ČOV  

 S3 = 38,16 m2 plocha přitěžovacího prstence  

 S4 = 167,86 m2 plocha pláště    

 S5 = 117,69 m2 plocha stropní desky    

 t2 = 0,60 m tloušťka dna ČOV   

 t3 = 0,65 m přesah dna ČOV   

 t4 = 0,60 m výška přitěžovacího prstence  

 h1 = 248,80 m n.m. nadmořská výška dna ČOV  

 h2 = 255,00 m n.m. nadmořská vrchního líce ČOV  

 Q100 = 254,34 m n.m. nadmořská výška hladiny Q100 
 ρ1 = 2400 kg/m3 měrná hmotnost stěny ČOV  

 ρ2 = 1000 kg/m3 hustota vody   

 ρ3 = 1700 kg/m3 měrná hmotnost okolní zeminy  

 g = 9,81 m/s2 tíhové zrychlení   

         
Výpočet tíhové síly ČOV       

 h = 6,20 m výška ČOV bez bet.dna   
 G1 = 4708,35 kN tíhová síla stěn ČOV   

 G2 = 2910,18 kN tíhová síla dna ČOV   

 G3 = 3754,23 kN přitížení zeminou nad přesahem nádrže 

 G4 =  637,31 kN přitížení stropní deskou 

 G5 = 1094,80 kN přitížení spádovým betonem 

 G = 13104,87 kN celková tíhová síla   
         

Výpočet vztlakové síly působící na ČOV      
 HQ100 = 6,14 m výška hladiny Q100 po základ 

 V = 1154,24 m3 objem kapaliny tělesem vytlačený 

 Fvz = 11323,05 kN vypočtená vztlaková síla  

         
Posouzení objektu při použití bezpečnostního koeficientu    

 k = 1,15 - bezpečnostní koeficient  
 Fvz*k = 13021,51 kN vypočtená vztlaková síla  

 G > Fvz*k  podmínka vyhovuje   

 


